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IS.0 
OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBÓT  INSTALACYJNYCH 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjne - montażowych na potrzeb 

przebudowy i rozbudowy budynku na działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-

handlowo-usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany 

należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 
-    należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 

geodezyjnych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy" 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 

SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cech materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

• utrzymywać teren budowy 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej .Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  



przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a 

obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2. Materiały 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Sposób  składowania  materiałów  instalacyjnych w  magazynach, jak i  konserwacja tych  materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 

Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w  

miejscu, gdzie  nie będą narażone  na uszkodzenia mechaniczne,  działanie  korozji  (przy odpowiednim  

zabezpieczeniu) itp. 

1. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru 

przegrodach — w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz 

dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą  
c) materiały izolacyjne  (wełny mineralne i pianki)  należy przechowywać w pomieszczeniach suchych  i 

przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych 

od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby  metalowe  i  drobniejsze  stalowe  wyroby  hutnicze,  jak  druty,   liny,   cienkie  blachy,  drobne 

kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 

działaniem korozji 

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i 

przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji 

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); 

składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą 
używaną zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 

futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami 

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w 

oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno 

stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot 

powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na 

zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję 
przeciwpożarową 

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie 

do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy  ostrożnie 

transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). 

Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to 

spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami szczególny mi lub z 

normami państwowymi 

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo 



krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych 

k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym należy 

zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii). 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymaganie przepisami.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu  

należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 

wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a 

w szczególności; 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; 

• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 
oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,   aparaturę   rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej 

automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 

dużych i ciężkich elementów. 
4.3.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie 

powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można 

dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy 

lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. 

nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów 

dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub 

kosztorysie przy określonym  materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony  

na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi  katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz  

nie  identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 

pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia 

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami  

odbioru technicznego  (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, 

protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. Dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w 

magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 

składowych  urządzeń  i kompletnych  urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, 

stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 

kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  instalacyjnych należy 

przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom l. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 



Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi  urządzeń w tym również 
spawanie i zabezpieczanie przed korozją należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 

5.2.1.   Ustanowienia kierownika budowy 
1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub 

przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami 

inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest 

wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia 

się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót  instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano 

wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót instalacyjnych 

wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika   budowy   

prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego 

wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po 

zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 

właściwy organ administracji państwowej. 

Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien 

być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska  

służbowego   oraz   nazwy   reprezentowanej   instytucji.   Z   każdym   zapisem   powinna  być zaznajomiona 

kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i kierownikom robót 

oraz  następującym  osobom,  w  granicach  ich  kompetencji  określonej  aktualnymi przepisami: 
 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich 

uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

• majstrom, 

• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 

• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

• pracownikom służby bhp, 

• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 

• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w 

zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
 

5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. 

6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz 

udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 

jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 

budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych.  

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji  lub w 

systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio 

współpracujący z generalnym wykonawcą będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych 

przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne  kierownictwo  budowy  (bez  generalnego 

wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót  instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu 

budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a 

inwestorem (zamawiającym). 
4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu 

zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 

d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc 

pracy 

e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie (ewentualnie do wglądu) 

oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 

umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje 

projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi 

robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się 
w obiekcie budowy harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami  

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót  instalacyjnych 

powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o  nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 

rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 



5. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy 

przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i 
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 

atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą ze roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć  przebiegu   robót,  stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru. 
6.4.   Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   inspektora   nadzoru   o   zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór frontu robót. 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą 
prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 

Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany 

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami 

podanymi w umowie o realizację  inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w 

poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

8.2.   Próby montażowe. Rozruch. 
1. Po zakończeniu  robót  instalacyjnych  (wentylacyjnych) w obiekcie,  przed  ich odbiorem wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem")  

poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

2. Szczegółowy zakres prób  montażowych zależy od charakteru  instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w 

odniesieniu  do  robót w nich  ujętych,  Ogólnie wykaz obiektów,  urządzeń  i  instalacji podlegających próbom  

montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność 
powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki  prób  montażowych  powinny  być  ujęte  w  szczegółowych  protokołach  lub  udokumentowane odpowiednim 

wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 

przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 

Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia 

przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i 

odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac 

rozruchowych ustala inwestor. 

8.3.   Odbiór robót Próby montażowe. 

8.3.1. Wymagania ogólne. 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 



2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory 

międzyoperacyjne i częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale 

zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze   

międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 

podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót 

(budowy). 

8.3.3. Odbiór częściowy. 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór 

częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród  

wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe 

sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu  lub robót przewidzianych do zakrycia, w 

celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być  
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca  jest   obowiązany   

zawiadomić   zamawiającego   o   proponowanym   odbiorze  w   terminie umożliwiającym udział przedstawiciela 

zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub 

telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie,  z odnotowaniem  rozmowy w dzienniku  robót).  Z 

odbioru  robót  ulegających  zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), 

w tym również wyniki oceny jakości  

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od 

podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i 

przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W 

przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W 

skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 

specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 

4. Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione ewentualne 

wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w 

dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,  zamawiający 

(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając  to   w   

oddzielnym   protokole   z   równoczesnym  wpisem   w   dzienniku   budowy   (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4.    Odbiór końcowy. 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru 

obiektów 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu 

przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi   (jeśli  takie  były przewidziane) oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy obót. 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego  (inwestora).  Może  on korzystać z opinii komisji w tym 

celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu,  inwestycji) będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń   z  

dokonanych  prób  montażowych  i  ewentualnych  prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń, instalacji itp., umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową warunkami technicznymi wykonania, 

normami i przepisami 

sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych   robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami  prób montażowych  oraz  

ewentualnymi  protokołami  z  rozruchu  technologicznego,  sprawdzając  przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 

w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego 

wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach dbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 

toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego 

upoważniają do przyjęcia obiektu  do eksploatacji  (przyjęcia we władanie),  protokół powinien  zawierać odnośne oświadczenie 

zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis 

w dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 



1. Przekazanie obiektu  do eksploatacji  polega na przekazaniu  całości  robót  (w tym i instalacyjnych) wykonanych w 

obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po obiorze końcowym i 

stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania 

rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do 

stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza. 
1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do 

przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności   robót,   ich  

zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja  mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.).  

Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane  przez uczestników procesu  

inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako 

czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem 

faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, 

uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych,  świadectw   

jakości   materiałów,   maszyn,   urządzeń   i   aparatów   (karty   gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz    

instrukcja eksploatacji  wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi   

przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji 

powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części 

zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, które powstały 

w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych dbiorców 

częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w 

zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie 

czynności, wykonanie badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

• transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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ST-1. INSTALACJA WOD-KAN 
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wewnętrznej 

instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na potrzeb przebudowy i 

rozbudowy budynku na działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym 

działalność związaną z opieką zdrowotną. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji i ppoż. 
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. MATERIAŁY 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 

powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, 

armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

2.1.1. Przewody 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur polietylenowych łączonych poprzez 

złącza systemowe i rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.2. Armatura 

• baterie umywalkowe 

• baterie zlewozmywakowe 

• zawory ze złączką do węża 

• zawory kulowe 

• kurki kątowe z filtrem siatkowym 

2.1.3. Izolacja termiczna 
Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU o grubości zgodnych z wymogami określonymi w 

warunkach technicznych. 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
2.2.1. Przewody 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 

pierścieniem gumowym (d160, dl10, d75, d50) Przewody poziome w piwnicy zamocować pod posadzką. Przewody 

pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami 

wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie. 

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 

• miski ustępowe typu kompakt 

• brodziki 

• umywalki 

• zlewy 

• zlewozmywaki 

• wpusty podłogowe 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Z uwagi na 

specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy 

• czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa, 

Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 

rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 



Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien 

odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można 

przechowywać  na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur 

kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania 

poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe 

oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest 

przykryć  wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej 

temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 

izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacja wodociągowa i ppoż. 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 

COBRTIINSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" (wyd. lipiec 2003r.) 

oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 póz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur 

wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

5.1.2. Montaż przewodów 
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tul ej ach ochronnych. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 

kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być poddana próbie 

szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz 

po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termo izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1. Montaż rur 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. 

Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać 
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 

przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 

Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją - stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm 

oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

Czystość wgłębienia kielicha 

Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować 
cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.2.2. Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelności 

powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej 

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody 

odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Każda do sta rczona  na  bud owę  p ar t i a  ma te r ia łó w po winna b yć  zaopat rzon a w świadectwo kontroli 



jakości producenta. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych do 

wykonania instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBOT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpi - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę 
zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu 

wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku 

bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem 

wykonaniem    kanałów    dla    podpodłogowego    prowadzenia    przewodów    części 

wewnętrznej instalacji 

8.2. Odbiór techniczny — częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność 
wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny — końcowy 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy 

sprawdzić, czy: 

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać  postanowień  warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, 

należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z 

wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich 

poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu 

Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

2. PN-81/B   -    10700.00   -   Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody  zimnej   i  ciepłej   

z  rur  stalowych  ocynkowanych.   Wymagania  i  badania techniczne przy odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i 

PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700   Tablice   orientacyjne   do   oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:19927Aż 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 

9. PN-B-01770:1999    Wodociągi   i   Kanalizacja.    Urządzenia   i   sieci   zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 

14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

15. PN-EN   1074-1:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Cześć 1: 

Wymagania ogólne. 



16. PN-EN   1074-2:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc2 : 

Armatura zaporowa. 

17. PN-EN   1074-6:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc5: 

Hydranty. 

18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane  ze   stopów  

miedzi  i  stali  odpornej   na  korozje  w  instalacjach  wody wodociągowej. Badania i wymagania. 

20. PN-EN   1401-1:1999   Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN   1453-1:2002   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   o ściankach  strukturalnych,  

do  odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i 

systemu 

22. PN-EN   681-1:2002   Uszczelnienia   z   elastomerów   -   Wymagania   materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

23. PN-EN     681-2:2002/A1:2002U     Uszczelnienia     elastomerowe     -     Wymagania materiałowe   dotyczące   

uszczelek  złączy   rurowych   stosowanych  w   instalacjach wodociągowych i odwadniających - Cześć 2: 

Elastomery termoplastyczne.  

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicjePN-EN 752-3:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

25.  PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych (zawory 

antyskażeniowe) 

26. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 póz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. 

U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

28. Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z   dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 póz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z 

późniejszymi zmianami 

29. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.   w   sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami  

30. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 póz. 627) z późniejszymi zmianami.  

31. Ustawa  z   dnia  7   lipca   1994   r.   Prawo   Budowlane   z   późniejszymi   zmianami Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej 

Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami.  

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne i 

Przemysłowe.  

33. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych - zeszyt 7. 

mgr inż. Andrzej Żmiejko 
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ST-2 INSTALACJA C.O. 
CPV 45331100-7, CPV45300000-0 
1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją c.o. na 

potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku na działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-

usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania. W zakres robót wchodzą: 

• Montaż instalacji c.o. wraz z regulacją systemu 

• Płukania, próby, regulacja, rozruch 

• Wykonywanie bruzd, przejść przez przegrody budowlane, przejścia ppoż 

• Prace izolacyjne 

• Obudowy gipsowo-kartonowe rurociągów 

• Usuwanie ewentualnych usterek 

1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi. 

1.4.1. Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji 

zasilania nagrzewnic,  

1.4.2. Grzejnik-urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 

1.4.3. Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, montowany na gałązce 

zasilającej grzejnika, bądź wbudowany w grzejnik z króćcem do zamontowania głowicy termostatycznej 

1.4.4. Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika,  

1.4.5. Zawór regulacji ręcznej - zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła oraz posiadający króćce   

spustowo-pomiarowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w 

WTWiO dla instalacji c.o., Specyfikacjami Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6. Dokumentacja robót demontażowych i montażowych instalacji c.o. 
Dokumentację robót demontażowych i montażowych wymiany instalacji c.o. stanowią: 

1. Projekt  budowlano-wykonawczy „Wymiana instalacji  c.o."  - opracowanie  Biura Techniczno Inwestycyjnego ZET Sp. z 

o.o. - październik 2009 r. 

2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST-CO-1 

4. Dziennik  Budowy   prowadzony  zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z  dnia 26.06.2002r.  w sprawie 

dziennika budowy,  montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 póz. 953 z późn. zmianami)Dokumenty   świadczące   o   

dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. nr 92 póz. 881) 

5. protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

6. dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót wraz z   naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 

7.07.1994r. -tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do budowy instalacji c.o. powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany" 

2.2. Materiały dotyczące instalacji 

2.2.1. Rury i elementy połączeniowe 
Rury i kształtki stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne 

zewnętrznych powierzchni rur i kształtek.. Połączenia na zimno na kształtki zaciskowe.  Zakres stosowanych średnic φ15-28. 

Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi należy stosować tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-

74244. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym o 

odporności w klasie El przegrody. Pozostałe przejścia będą posiadały uszczelnienia elastyczne. 

Rury  należy  układać w  sposób  umożliwiający  kompensację wydłużeń  cieplnych.   Rozmieszczenie punktów stałych - zgodnie 

z katalogiem producenta systemu rur. 

Całość instalacji należy wykonać według katalogu jednego producenta. Łączenie różnych systemów jest niedopuszczalne. 

Standard: system KANther Steel lub równoważny. 

2.2.2. Armatura w instalacji c.o. 



• Zawory regulacji ręcznej z króćcami pomiarowymo-spustowymi. 

• Zawory kulowe odcinające. 

• Termometry techniczne 0-100SC. 

• Manometry centryczne z kurkami manometrowymi. 

• Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi-Dn15. 

• Kurki spustowe, korki. 

• Grzejniki stalowe płytowe, białe, osłonięte rusztem, z podłączeniem dolnym PUROMO typ CV, z odpowietrznikiem, z 

wbudowaną wkładką zaworową termostatyczną Danfoss lub równoważną (regulacja na pierścieniu, bez użycia specjalnych 

narzędzi, kluczyków). Montaż grzejników na systemowych zawiesiach producenta grzejników. Grzejniki dostarczyć w 

opakowaniach fabrycznych. Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy. 

• Głowice termostatyczne gazowe RA-2994-Dn15 Danfoss lub równoważne. 

Uwaga-zmiana typów grzejników oraz zaworów termostatycznych wymaga zgody projektanta oraz dokonania ponownego 

przeliczenia regulacji instalacji. 

• Garnitur przyłączeniowy odcinający dla grzejników z zasilaniem dolnym - Dn15. 

• W całym obiekcie należy zamontować grzejniki jednego producenta. Mieszanie grzejników różnych typów jest 

niedopuszczalne. 

• W całym obiekcie należy zastosować wkładki zaworowe termostatyczne oraz głowice termostatyczne jednego 

producenta. Mieszanie wkładek i zaworów różnych typów jest niedopuszczalne. 

• Armatura stosowana w instalacji powinna być PN10 i na tmax=100°C. Przyłącza gwintowane dla średnic 

• Dn15÷Dn25 oraz z końcówkami do wspawania dla Dn65 i większych. 

• Miejsca montażu armatury pokazano na rysunkach. Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta. 

2.2.3. Izolacja cieplna - instalacja c.o. 
Przyjęto zastosowanie otulin z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej. Grubości otulin jak  niżej: 

RuryDn15-20 S= 20mm 

RuryDn25-32 S= 25mm 

Rury Dn40-50 S= 30mm 

RuryDn65-80 S= 40mm 

Izolacje dotyczą rur, kształtek i armatury. 

Przy wykonywaniu izolacji przestrzegać wymagań normy PN-B-02421:2000. 

Projektuje się izolację termiczną dla następujących fragmentów instalacji: całość instalacji w poziomej oraz piony. 

Wszystkie piony prowadzone w bruzdach - izolacja otulinami PE gr.9mm w wykonaniu z powłoką ochronną. 

2.2.4. Malowanie 
Rurociągi stalowe czarne (rozdzielacze), należy pomalować gładko farbą termoodporną podkładową (2x) oraz termoodporną 

nawierzchniową (2x). Przed malowaniem rurociągi oczyścić i odtłuścić. 

2.2.5. Obudowy gipsowo-kartonowe 
Obudowy   rurociągów   (poziomy)   wykonać   z   płyt   gipsowo-karto nowych   montowanych   na   ruszcie aluminiowym. Obudowy 

pomalować farbą dekoracyjną w kolorze ustalonym z inwestorem. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami  zgodności, 

instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 

wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte 

nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp. Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś 

rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. Końce rur zabezpieczać kapturkami. Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. Kształtki, złączki i inne materiały 

(uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności, w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są 

rozpuszczalniki i kleje. 

2.4.2 Armatura, urządzenia, płyty gipsowo-kartonowe 
Armatura, płyty gipsowo-kartonowe powinny być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i dostępem osób niepowołanych. Armaturę i urządzenia należy 

przechowywać w sposób uporządkowany, w opakowaniach fabrycznych. 

3.       SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W   obrębie   obiektu   nie   należy  wykonywać   robót   spawalniczych,   cięcia  

fleksami   oraz   palnikami acetylenowymi i wykonywać innych robót powodujących powstawanie iskier. Prace iskrzące i z 

otwartym ogniem należy wykonywać poza budynkiem, w bezpiecznej odległości. Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca   powinien   dostarczyć   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do użytkowania, 



tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzętu który 

chce użyć do prac i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy 

- żurawie samochodowe, samojezdne kołowe 

- wciągarkę ręczną, wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 Aż osprzętem do spawania łukowego 

- zaciskarkę systemową do montażu rur 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

- giętarkę do prętów mechaniczna, giętarka do rur 

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne, 

- butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

- gwintownica do rur 

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

- pompa do prób 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 

ruchu pojazdów. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać 1m. Podczas transportu  rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  przez metalowe części środków 

transportu jak śruby łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być 

zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

4.2. Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wymianą instalacji c.o. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 

Wszelkie prace demontażowe oraz montażowe będą wykonywane w czynnym obiekcie (praca o charakterze biurowym). 

5.2. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

- zamontowanie wsporników pod grzejniki, armaturę 

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

- wykonanie bruzd 

- przycięcie rur i oczyszczenie 

5.3. Ogólny opis instalacji c.o. 
W ramach prac montażowych należy zamontować nową instalację c.o. tj.: 

montaż tulei przejściowych przez przegrody budowlane 

rurociągi wraz z izolacją 

zawory regulacyjne podpionowe 

zawory regulacyjne i odcinające przy rozdzielaczach 

grzejniki płytowe z dolnym podłączeniem, z wkładkami zaworowymi termostatycznymi z 

głowicami termostatycznymi, z garniturem przyłączeniowym z zaworami odcinającymi 

odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi 

obudowy gipsowo-kartonowe rurociągów 

malowanie obudów g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegród budowlanych wraz 

malowaniem, wypełnianie bruzd. 

Instalację należy kilkakrotnie intensywnie płukać wodą. Próba ciśnieniowa na zimno przy p=9 bar. Podczas rozruchu wykonać 

regulację instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach regulacyjnych. Wielkości nastaw według załączonej 

części rysunkowej.  

Przy przekraczaniu przegród oddzielenia stref pożarowych (stropy i ściany) należy zastosować 
tuleje ppoż o odporności pożarowej ściany. 
Przejścia przez pozostałe przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych kitem elastycznym. Grzejników nie 

zabudowywać osłonami. 

5.4. Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i 



wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop 

powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną 

ścianą. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym w klasie 

El przegrody. 

Wszelkie kucia ścian, stropów, bruzd i wnęk należy wykonywać ściśle we współpracy z branżą konstrukcyjną. 

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając niekurczliwej zaprawy, o składzie według 

zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szczelność wodnątych przejść. Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność 

ogniową, należy użyć ognioodpornej masy uszczelniającej w klasie El przegrody. Materiał ten musi być zaakceptowany przez 

odpowiednią instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. 

Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

5.5. Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie rury stalowe czarne (nieocynkowane) należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami farby termoodpornej - 

podkładowej i nawierzchniowej. Powierzchni pomalowanej rury powinna być gładka, bez smug, jednolitego koloru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 

sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdzenie 

rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania 

spoin. 

kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

sprawdzenie szczelności instalacji 

sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych oraz punktów stałych 

sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

sprawdzenie wyregulowania całości instalacji 

przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom 

technicznym, 

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

6.2. Próby szczelności i regulacji instalacji 
Badanie szczelności na zimno 

• Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 0°C. 

• Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed 

całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 

instalację napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej. 

• Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna 

być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody 

w instalacji. 

• Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/o większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 

1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa. 

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

• manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej), 

• ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej), 

• nie stwierdzono przecieków ani roszeni~ szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco najeży przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 

szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 

instalacji. 

• Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 

najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

• Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 

72 godzin. 

• Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie 

zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Regulacja działania. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy 



zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacją, powinna być przeprowadzona po 

zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach 

instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Po przeprowadzeniu 

regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających  dokładność pomiaru ± 0,5°C,  

pomiar   spadków   ciśnienia  wody  w   instalacji  wewnętrznej ogrzewania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.       JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

• rurociągi, bruzdy   m 

• armatura, grzejniki   szt. 

• urządzenia, otworowanie  kpi 

• izolacja    m2 

• próba    kpl 

gruz    m3 

• zabudowy g-k, tynki, malowanie m2 

transport    t 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWiO, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2.      Odbiór instalacji wewnętrznej 

8.2.1. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w 

fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 

zapis w dzienniku budowy. 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

wytyczenie trasy instalacji 

wykonanie bruzd 

układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

próby szczelności 

zabezpieczenie antykorozyjne 

wypełnienie bruzd, prace naprawcze budowlane 

próby rozruchowe, regulacja 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. Badania wykonywać przed zakrycie, 

malowaniem i izolowaniem przewodów. Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie 

należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z 

odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

8.2.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 

zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami 

technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 

sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

badanie szczelności całości instalacji 

badanie parametrów techniczno -eksploatacyjnych instalacji 

badanie rozruchu i regulacji całości instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 

dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania (w tym 

badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym 

nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.      Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 

lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawa rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 



• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

• Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: demontaże z 

utylizacją zdemontowanych elementów przygotowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup, 

dostarczenie i montaż materiałów, narzędzi i sprzętu, wykonywanie bruzd, wypełnienie ich, 

• prace naprawcze budowlane, uzupełnienia tynków, malowanie, naprawa kanałów, podłóg, montaże obudów g-k wraz z 

pracami malarskimi obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę 

postępu robót, montaż kompletnych sprawnych instalacji - rurociągów, armatury, przyborów, urządzeń, itp. wykonanie prób 

ciśnieniowych, napełnienie instalacji, rozruch, regulacja usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi dodatek za prace na wysokości 

• otworowanie przegród budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoż oznakowanie robót 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, usunięcie i utylizacja gruzu, ziemi, złomu i 

odpadów powstałych w trakcie prac (sprzedaż złomu -jako kwota zwrotna) 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100^ PN=0.6 MPa, 

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  

Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 

7. PN-EN ISO 12241, 02.2001,  Izolacja cieplna wyposażenia budynkowi instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania. 

8. PN-B-02423, 01.1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

10. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 

11. PN-76/8860-01 /01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

15. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

16. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

17. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

10.2. Przepisy prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia? lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

10.3.     Literatura 
1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r. 

2. Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe 

z rur miedzianych", COBRTI INSTAL, 1994 r. 

3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -tom II, ARKADY 1988 r. 

4. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 
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ST3. WENTYLACJA MECHANICZNA 

CPV 45331210-1      

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót montażowych koniecznych do 

wykonania wentylacji mechanicznej w związku z realizacją inwestycji określonej w rozdziale ST-0 

1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczeń i dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń użytkowych oraz wc, a 

tym samym stworzenie właściwych warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym samym wymóg sanitarno–higieniczny 

w zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–03430. 

1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

2. MATERIAŁ 
Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST-0 

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. 

przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 

3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne. 

Prace rozładunkowe kanałów wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobów wentylacyjnych należy wykonywać przy użyciu 

podnośnika widłowego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Kanały  wentylacyjne 
Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Kanały mogą być przewożone luzem . W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie 

jazdy. Przy transporcie kanałów winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu kanały o większych średnicach winny 

znajdować się na spodzie. Jeżeli długość kanałów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisanie może przekroczyć 1 m. 

Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i można je zdejmować ręcznie. 

Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie, zabezpieczone przed 

warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie, 

4.2. Urządzenia wentylacyjne 
Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta w osłonę 
tekturową i folię samokurczliwą należy przewodzić w krytych środkach transportowych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i 

zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były narażane na wpływy 

atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Rozmieszczenie jednostek 

ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi 

szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-

01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

5.2. Montaż kanałów 
Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane. 

Przewody wentylacyjne należy przymocować do ścian lub stropu uchwytami lub montować na podporach w odstępach zależnych od 

wymiaru kanału. 

5.3. Montaż armatury. 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz 

nieskorodowana. Urządzenia powinny być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie 

nastawienia elementów na działanie urządzeń wentylacyjnego. Urządzenia powinny być umieszczone w miejscu widocznym, 

dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 

5.4. Montaż wentylatorów 
Wentylatory wyciągowe montować na kanałach  z zastosowaniem podparć. Przed wentylatorami zamontować tłumiki akustyczne. 

5.5. Próby szczelności. Regulacja i izolacja. 
Pomiar szczelności przeprowadzany musi być testerami wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania PN-

EN 1507:2007. Po pozytywnym przyjęciu próbę szczelności kanały należy zaizolować. Należy sprawdzić poziom emitowanego 

hałasu i w zależności od jego poziomu zamontować tłumików akustyczne. 

5.6. Przejście przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzą przez ściany lub stropy oddzielenia  pożarowego wykonać w klasie 

odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pożarowy i zaworów ppoż. 



5.7. Nadzór na budową instalacji wentylacyjnej 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach 

wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora 

nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość 
eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej 

6. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 

obmierzone według innych jednostek: 

-  ułożenie przewodów wentylacji w m2 

-  zamontowanie urządzeń w szt. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. 

Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ułożenia jednego metra rur lub przewodów obejmuje: 

• roboty pomocnicze wytyczenie rasy, 

• osadzenie uchwytów mocujących 

• dostarczenie materiałów montaż rur i przewodów.  

Cena montażu jednej sztuki urządzeń lub osprzętu obejmuje:  

• przygotowanie podłoża 

• dostarczenie materiałów 

• montaż urządzeń lub osprzętu 

• podłączenie przewodów.  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transp.,  

• wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem podatki zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

10.UWAGIKOŃCOWE. 
Parametry techniczne materiałów  i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Materiały i wyroby o parametrach technicznych zbliżonych lecz nie identycznych 

do podanych w projekcie i kosztorysie można stosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i Inwestora.  

11. PRZEPISY ZWIAZANE. 
Normy: 

 
PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia  dymu i 

ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. 

PN94/ISO-5221 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie.  

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN76/B-03420    Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN73/B-03431    Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania. 

PN96/B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

PN-EN 1507:2007  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN/B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

 

Inne dokumenty: 

 

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" tom II  " Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 

Opracował: mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
upr, projekt. i kier. bud. w specj. 

sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 

i ochrony śród. 

nr BŁ/12/88 i  BŁ/140/94  
 

 



 

ST4. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 

CPV 45331220-4, CPV 45331230-7 
 

IS.1.1. MATERIAŁY 

 
Materiały użyte do budowy instalacji freonu i odprowadzenia skroplin powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu w/w instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji są  materiały według 

zestawień dołączonych do projektów wykonawczych. 

 

IS.1.2 Odbiór materiałów na budowie 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały 

na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zagniecenia). 

 

IS.1.3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materia;ów , sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

IS.1.4. TRANSPORT I SK,,,,ADOWANIE 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiały 

mógł być przewożone dowolnymi środkami transportu. Powinny być rozmieszczone równomiernie na ca;ej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

W trakcie transportu i składowania materia;ów, a w szczególności urządzeń wentylacyjnych należy zwracać 
szczególną uwagę na ostro)ne obchodzenie się z w/w materiałami tak, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. 

 
IS.1.4.1.Składowanie materiałów 

 
Przewody z miedzi i polipropylenu oraz armaturę należy składować w zamykanych magazynach. 

 
IS.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
IS.1.5.1. Prace przygotowawcze 

 
Prace przygotowawcze powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

mają na celu stworzenie warunków do szybkiego i sprawnego wykonania następujących robót: 

• montaż agregatu skraplającego dla instalacji klimatyzacji 

• wyznaczenie tras prowadzenia przewodów freonowych 

• wykonanie otworów w ścianach i stropach, 

• montaż przewodów 

• sprawdzenie szczelności 

• izolacja przewodów 

• wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny  

• wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodów, 

• zapewnienie swobodnego dostępu do miejsc montażu, 

• zainstalowanie prowizorycznego oświetlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montażu, 

• przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materia;ów, zaplecza socjalnego. 

 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i nieścisłościach 

wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane przez podjęcie 

odpowiedniej decyzji przez  Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic podanych w 

dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  



 

Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążyć 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na wytyczeniu tras  przez Wykonawcę nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie pozostałe prace konieczne dla prawidłowej realizacji robót należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
IS.1.5.2.CPV 45331220-4, CPV 45332300-6 Roboty montażowe instalacji freonowej i odprowadzenia 
skroplin 

 

IS.1.5.2.1. CVP 45331220-4 Instalacja freonowa  
 
Zaprojektowano układ freonowy pomiędzy chłodnicami a agregatami skraplającymi usytuowanymi na zewnątrz (na 

dachu lub elewacji).  

Połączenie wykonać z rur miedzianych,  łączonych kapilarnie lutem twardym. Trasę prowadzenia oraz średnice 

przewodów pokazano na rzutach. 

Przewody na całej długości należy zaizolować prefabrykowanymi otulinami ze spienionego kauczuku. 

  

IS.1.5.2.2. CVP 45331220-4 Próby szczelności instalacji freonowej 
 
Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem, wcześniej instalację przedmuchać azotem. 

 

IS.1.5.2.3. CPV 45332300-6 Instalacja odprowadzająca skropliny z chłodnic 

 
Dla odprowadzenia skroplin z chłodnic zaprojektowano przewody z rur PP o połączeniach zgrzewanych. Przewody 

należy prowadzić do istniejącej instalacji kanalizacyjnej i włączyć do pionów poprzez syfon.   

 

IS.1.5.3. CPV 4531100-1 Instalacja sterowania układów klimatyzacyjnych 

 

IS.1.5.3.1 Przewody i kable.   
 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą być 
dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 

Hz.  

 

IS.1.5.3.2. Przewody kabelkowe wielożyłowe.  
 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce poliwinidowej. Napięcie 

robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. Żyły wykonane z drutu miedzianego 

miękkiego, w izolacji o barwach: - przewód neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 

odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy,  - przewód ochronny PE- kolor żółto-zielony Przewody wykonane 

zgodnie z normą PN-87/E-9 

 

IS.1.5.4.Układanie przewodów.  
 
IS.1.5.4.1. Układanie przewodów kabelkowych i kabli w korytkach. 
 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:  

• Rozwinięcie przewodu   

• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

• Odmierzenie i cięcie  

• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

• Ułożenie przewodów w korytkach i na drabinkach 

• Umocowanie bez śrubowe przewodu do korytka  

• Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej  

• Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi lub odpowiednią 
obudową  

• Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów  

 
 
 



 

IS.4.5.4.2. Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem.  
 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót  

• Przygotowanie bruzd  

• Rozwinięcie przewodu kabelkowego  

• Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

• Odmierzenie i cięcie  

• Zamocowanie przewodu do podłoża  

• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników  

• rurami osłonowymi lub odpowiednią obudową  
• Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów 

  

IS.1.5.4.3. Podejścia do odbiorników  
 
• Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 

estetyczny 

• podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: Rury i kanały muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika 

• Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo 

podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 3.5.4.4. 

• podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje 

się najczęściej do: o opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami 

szynowymi, na  drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

• Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od  o warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. o do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 
IS.1.5.4.4. Wymagania dodatkowe dotyczące robót.  
 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 

odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być 
oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami. 

 

IS.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

IS.1.6.1. Kontrola techniczna  
 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 

• sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji freonu, 

• sprawdzenie działania instalacji odprowadzenia skroplin. 

 

IS.1.7. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac . 

 

IS.1.7.1. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarowa dla instalacji j.w. jest: 

• dla urządzeń - 1 sztuka lub komplet 

• dla przewodów B 1 mb przewodu 

• dla armatury jest 1 sztuka. 

 

 
 
 



 

 
IS.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

IS.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 

niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 

IS.1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

 

IS.1.8.3. Odbiór końcowy 

 
Jest to odbiór techniczny całkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Przedłożone dokumenty: 

• dokumenty dotyczące odbiorów częściowych 

• dokumenty wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 

• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materia;ów 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy i 

Wykonawcy. 

Odbioru końcowego należy dokonać po zakończeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do dokonania odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy.  

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjęciu przez Kierownika Budowy 

dokumentów zgodnie z normą PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika Budowy i 

Wykonawcy. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

równie) wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektowa i obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 

 
                                                                                                             mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 

                                                                                                                          upr, projekt. i kier. bud.w specj.  

                                                                                                                                                sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. 
                                                                                                                         i ochrony śród.  

                                                                                                   nr BŁ/12/88 i  BŁ/140/94  
 

 

 

 

 

 

 

 



ST-5    IZOLACJE CIEPLNE 

KOD CPV 45216126-3 , 45453000-7 , 45321000-3 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji cieplnych 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 

zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z montażem otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej na 

przewodach instalacji centralnego ogrzewania. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR). 

Pojęcia ogólne 
Izolacja cieplna - osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty  przesyłanego 

lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja właściwa - warstwa (lub warstwy)  izolacji cieplnej  wykonana z materiału o odpowiednio 

małym współczynniku przewodzenia ciepłą 
Płaszcz   ochronny   -  warstwa   izolacji   cieplnej   chroniąca   izolację   właściwą   przed niekorzystnymi 

wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne    wymagania    dotyczące    robót   podano   w    Specyfikacji    Technicznej    ST-0 

2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 

2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania 
Otuliny   termoizolacyjne    z   pianki   poliuretanowej    samoprzylepne    dla   przewodów  prowadzonych po 

przegrodach budowlanych współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK przy 40°C 

Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 

różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  9 mm 

 

Uwaga: 
 1)

 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 

należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 

2.2. Składowanie materiałów. 
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną.  
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 

3.0.     SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Do wykonania robót Wykonawca 

powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4.0.     TRANSPORT 
Warunki   ogólne   stosowania   transportu   podano   w   Specyfikacj i   Technicznej    ST-0 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca się transport w 

opakowaniach fabrycznych. Materiały  przewożone   powinny  być   zabezpieczone   przed  przypadkowym   

przesunięciem   i uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Wykonawca  przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 

5.2. Rozpoczęcie robót 



Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem 

odbioru. 

5.3. Montaż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaż 
izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. Powierzchnia rurociągów, armatury i 

urządzeń powinna być czysta, sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem,  smarami, tłuszczem  itd.   oraz na powierzchniach z nie całkiem  wyschniętą 
lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, 

oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. 

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być świeży a pędzle czyste. 

Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana". Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest 

montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 

Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych , styki zabezpieczyć taśmą ochronną. 
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 

Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia 

(odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.3. Kontrola jakości robót 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed  zamurowaniem 

przejść przewodów przez przegrody budowlane 

6.3.2. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 

7.0.     OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Jednostkami obmiaru są: 

• otuliny termoizolacyjne  l mb (dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi  przewodu) 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 

wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. 

ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory między operacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) Prowadzenie przewodów instalacji 

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

c) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 

Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji, 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru między operacyjne go. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie i 

Specyfikacji Technicznej 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 

zgodność wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 



zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3.     Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie   zgodności  wykonania  izolacji  z projektem  technicznym,  warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów między operacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h)    dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano izolację 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić    czy    instalacja    jest    wykonana    zgodnie    z    projektem    technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w projekcie i 

Specyfikacji Technicznej 

c) sprawdzić protokoły odbiorów między operacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

9.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 

Roboty związane z izolacją cieplną dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- zakup i dostawę materiałów 

- ułożenie izolacji na rurociągach 

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

-    uprzątnięcie miejsca pracy 

10.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 

• Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 

stosowanie jego aktualnej treści. 
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1 WSTĘP. 
1.1 Nazwa zamówienia. 

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku na działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku 

Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, 

sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną 
Zamawiający  Powiat Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 
1.2.1. Przedmiot robót 
Przedmiotem robót jest budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy budynku na 

działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o 

funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność 
związaną z opieką zdrowotną. 

1.2.2. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
W zakres robót budowlanych objętych Inwestycją wchodzą: 
- budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

1.2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 

• wykonanie zaplecza wykonawcy, 

• roboty pomiarowe i geodezyjne, 

• zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 

Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowej. 

1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektów. 
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robót wraz z podstawowymi wielkościami Inwestycji. Zakres robót podano 

w niżej zamieszczonej tabeli. 

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektów wraz z podstawowymi wielkościami. 
 

Lp. Rodzaj robót Średnica Jed-

nostka 

Ilość 

1 Kanalizacja sanitarna - kanały z rur PVC 160 mb 23,4 

2 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 160 mb 10,8 

3 Kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC 200 mb 44,9 

4 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych na 

kanalizacji sanitarnej 

1000 szt. 3 

1.3 Zakres dokumentacji projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne. 

Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową 
budynku na działce 2524/2 położonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym 

działalność związaną z opieką zdrowotną stanowiące zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 

Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
 

Póz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 

1 ST-00-00 Wymagania ogólne 

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja 

5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach będą 
stosowane przez wykonawcę w jeżyku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

 

1.3.2. Zawartość dokumentacji projektowej. 
W dokumentacji projektowej zadania objętego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne   opracowanej dla całej 

inwestycji, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu.  

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być sprawdzona przez 



Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych 

materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonawca we własnym zakresie w  ramach  ceny kontraktowej   opracuje  (bezpłatnie) 

następującą dokumentację: 
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 

- projekt organizacji i harmonogram robót, 

- szczegółowy  program   i  dokumentacje  technologiczną  dla  robót  obejmującą:   wybór  materiałów, opracowanie  receptur  

laboratoryjnych  i roboczych,  kolejność  wykonania robót,  zakres  i  metodykę przeprowadzania prób i badań, zestawienie 

koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy, 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

• umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 

• wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontrakt 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadaj, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 

1 - wszelkie uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji proponowane przez  Wykonawcę powinny być uzgodnione 

obustronnie z Inżynierem w  okresie zapewniającym nieprzerwany cykl wykonawstwa  

2 - podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy 

3 - w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta 

4 - wszelkie   zmiany   i   odstępstwa   od   dokumentacji   nie   mogą   powodować   obniżenia   wartości funkcjonalnych i użytkowych 

realizowanej inwestycji  

5 - wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia  warunków   

eksploatacyjnych     realizowanej   inwestycji   oraz  zmniejszenia jej   trwałości eksploatacyjnej 

1.4  Informacje o terenie budowy. 
Teren objęty inwestycją położony jest przy ul. 3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim, 

Na terenie objętym inwestycja występuje następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągi, kable 

energetyczne i telefoniczne 

1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 

punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.6 Ochrona interesów osób trzecich. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.   

Stosując się do łych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.8 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych da 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież da ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest 

do sporządzenia ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". W/w plan winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami 

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 póz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 póz. 401 oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 póz. 1650. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności  Wykonawca 

opracuje projekty organizacji ruch i uzgodni z odpowiednim i przedstawi Inżynierowi.  

1.10 Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji, 

• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

• utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

• uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi, w razie konieczności, do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dogi i organem zarządzającym 

ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca wykona dogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robot i odcinków. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środa niezbędne do ochrony robót 

1.12 Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty objęte inwestycją posiadają następujące kody: 

1.0. DZIAŁ ROBÓT-       45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

1.1. gruparobót- 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa robót - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 -   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

kategoria robót - 45111240-2 -   Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

1.2. grupa robót - 45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
klasa robót - 45230000-8 -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 



i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

kategoria robót - 45231300-8 -   Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

1.13 Określenia podstawowe 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 

podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne da danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia    

należy rozumieć w każdym przypadał następująco: 

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie wydana 

przez upoważnioną do tego jednostkę, 
certyfikat zgodności — działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi, 

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 

deklaracja zgodności — oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z normą lub aprobata techniczną, 

długość kolektora—odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 

dokumentacja projektowa — dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia,  

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie 

realizacji inwestycji, 

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 

czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu budowy 

zgodnie z wymaganiami art 45 polskiego Prawa Budowlanego, 

eksfiftracja—przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu, 

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o 

podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia, 

gazociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny przeznaczony do transportu gazu ziemnego, 

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a 

także informacje o podmiotach władających siecią, 
hydrant podziemny — urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów przeciwpożarowych 

lub płukania sieci, 

infiltracja—przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 

Inżynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia reprezentująca na 

budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca udział w sprawdzianach i odbiorach robót, 

istotne wymagania—oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 

mają spełniać roboty budowlane, 

-    jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element 

służący do ścieków deszczowych i opadowych, 

kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych), 

kanał—liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków, 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków, 

kolektor boczny — kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do 

kolektora głównego, 

kolektor główny — kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni 

lub odbiornika, 

kolektor grawitacyjny—kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 

kolektor nieprzełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż l m, 

kolektor przełazowy—kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż l m, 

kolektor tłoczny—kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 

kolektor z biorczy—kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

komora robocza—zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 

kształtki — wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów wodociągowych,  

Księga Obmiarów — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

magistralne przewody wodociągowe — przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości, 

materiały—wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 



zaakceptowane przez Inżyniera, 

nawiertka, opaska — urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego bez 

konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji, 

nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki da ruchu, 

niweleta—wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, 

pompowni i innych elementów inwestycji, 

normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub ,4okumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania łych organizacji, 

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na 

okres budowy, 

obmiar robót — pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadał zmiany 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

ogrodzenie - układ słupków, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych, 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dogi oraz drzew i krzewów. 

Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

płyta przykrycia studzienki lub komory -płyta przykrywająca komorę roboczą, 
podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania, 

polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do 

przetransportowania ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

przecisk ( przewiert)—bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu 

ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej, 

przedmiar robót (wykaz cen)—wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 

przejecie części robót (odbiór częściowy)—nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako, odbiór końcowy'', 

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego )—formalna nazwa czynności, zwianych tez „ 

odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej, 

przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 

powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa, 

przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej 

rurociąg itp., 

przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci, 

przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania długiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu po łamanej trasie, 

przewody wodociągowe rozdzielcze — zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy odbiorców, 

przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) — kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią zewnętrzną, 
przyłącze wodociągowe — zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo domowe, 

rejestr obmiarów — oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia ilości 

niezwłocznie po ich dokonaniu, 

rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 

zadnia budowlanego, 

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 

rów—urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 

rura ochronna—rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia 

przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 
rura osłonowa — przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego umieszczony jest 

przewód instalacyjny, 

rura przeciskowa lub przewiertowa — przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim przewodu 

instalacyjnego pod przeszkodą, 
rysunki — część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

Robót, 

sieć kanalizacyjna sanitarna — układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do odprowadzenia 

ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika, 



skrzyżowania—miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, spocznik—element 

ona studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej, 

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzełazowyni przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów, 

studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki opadowe lub 

bytowe spadająbezpośredniona^ostudzienldlubpoprzezzewnetrznyodcia^ącyprzewód pionowy, 

studzienka połączeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 

kanał odpływowy, 

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 

kanału oraz na odcinkach prostych,  

studzienka ściekowa — urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu, 

szyb — element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej, 

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 

właz kanałowy — element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający 

dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

wodociąg — przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej, 

Wspólny Słownik Zamówień —jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych, 

wyposażenie pompowni — zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub 

ścieków z poziomu niższego na wyższy, 

wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa 

zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 

Zarządzający realizacją umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

udzielonym pełnomocnictwem, 

zasilanie pompowni w energię elektryczną - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urządzeniami 

pomiarowymi gwarantująca przyłączenie i użytkowanie urządzeń pompowni, 

zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane na 

sieciach. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne. 
2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w gatunkach na 

bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu 

niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 
przedstawione. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą, zezwolenia PZH da materiałów mających kontakt z wodą do picia, inne prawnie 

określone dokumenty. Chociaż projekt oparły jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany 

według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 

sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 

istniejących w innych językach. 

2.1.2 Źródła uzyskania materiałów. 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę producentów, od których 

proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i 

wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży 

zamówień w jakikolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Zatwierdzenie partii 

(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót 

2.1.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu 



lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 

obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.1.4 Zmiany w listach materiałowych. 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien powiadomić Inżyniera 

o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptacje oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian po stronie Inżyniera w rezultacie ich 

wprowadzenia 

2.1.5 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynikłych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje 

wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się   produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie 

realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

kontrakcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są 
nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te da których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe da otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych da otoczenia zgodnie ze 

ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7 Terminy dostaw. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówienia z wyprzedzeniem 

gwarantującym terminowe zakończenie robót Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy maj ą 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadał braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 



4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagaj ą 
specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2 Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 
wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3 Transport pionowy. 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych 

w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem Do załadunku i wyładunku materiałów na środki 

transportu mogą być używane wózki widłowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych   materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty zostaną  przeprowadzone w sposób 

uczciwy z zaangażowaniem i  fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z 

rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt Sprawdzenie wytyczenia robót lub  wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału. Decyzje Inżyniera 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 

wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2 Roboty rozbiórkowe. 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania decyzji przez właściwy 

organ. 

5.3 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia 

robót i odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i odcinków. 

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Projektowana inwestycja jest inwestycją zlokalizowaną na terenie Inwestora. Wykonawca w miarę potrzeb i postępu robot 

opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze budowy. 

5.5 Projekt organizacji robót. 
W miarę potrzeb Wykonawca, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej 

kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych 

materiałów. 

5.6 Projekt technologii i organizacji montażu. 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 

5.7 Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego współpracę z Inżynierem. 

5.8 Likwidacja placu budowy. 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 



Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz urządzeń pomiarowo - kontrolnych, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W przypadaj, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości 

zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1 Warunki ogólne kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. W przypadku 

zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających 

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.2 Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest: 

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, póz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Materiały, instalacje i robocizna i, wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich 

przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. Każdy wyrób budowlany 

przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 

odniesienia: 

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, 

- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu, 

- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, da którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości 

użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 

- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa—na wyrób wydawany jest Certyfikat na Ziak Bezpieczeństwa. 

Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa: Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 

Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodności 



(DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53), 

- certyfikacji zgodności — na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobata 

Techniczną, 
- deklaracja zgodności producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z 

Aprobatą Techniczna. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ U. nr 113zl998rpoz,728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz 

ich znakowania,. Wykaz, tych wyrobów określa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r póz. 637). Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego 

stosowania, podlegają procedurom określonym w: Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 679). Tam gdzie w Specyfikacji 

opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi 

normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 

Normy przywołane. 
Prawo Budowlane—Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ U. nr 106z2000rpoz. 1126 z późniejszymi zmianami Ustawa o 
badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie 
niektórych ustaw z 28.04.2000r (Dz. U. Nr 43 póz. 489 z 2000r) Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 

ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak Bezpieczeństwa i oznaczenia tym Znakiem 

oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez   producenta deklaracji Zgodności (DZ.U nr 5 z 2000. Poz.53.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ 

U. nr 113 z 1998 r póz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 

Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. 

nr 113 z 1998r póz. 728) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw   Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 póz. 679) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. Nr 17 póz. 219 z 2000 r) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby 

mogące stwarzać zagrożenie albo   które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska i środowiska wyprodukowanych w 

Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 

zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów łych dokumentów (Dz,U.poz.58z2000r) 

6.2.3 Zasady kontroli wymiarów. 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a szczególności PN-ISO 3443-

8:1994 

Normy przywołane 
PN-ISO-7737: 1994—Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. PN- ISO — 3443-7:1994. 
Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i 

kontrola statyczna 

PN- ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie. 

PN- ISO  3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

PN- ISO  7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych 

PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych Metody i przyrządy. 

6.2.4 Warunki eksploatacyjne. 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 

eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących 

granicach: 

- temperatura - od - 30 do + 35 °C 

- wilgotność - od O do 95 % 

- ciśnienie atmosferyczne -  od 850 do 1200 mbar 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inżynier 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 



6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

materiałów, które budzą wątpliwości co jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone 

przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 

przez niego zaakceptowany. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, da 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie(l) i które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadał materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadał kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

6.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 

Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 

prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie / wykazie cen  lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Korekta ewentualnych 

błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po 

porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar  Robót będzie  określał  faktyczny  zakres   wykonanych  robót  i  zainstalowanego   sprzętu  w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w sztukach 

[szt.].   Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 



[m
3
] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych - [m

3
] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie 

rodzimym, [m
3
] nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone 

w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   urządzenia   

wagowe   odpowiadające   odnośnym   wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc 

chyba, że kontrakt stanowi inaczej. Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i 

odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1  Rodzaje przejęcia robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 

- przejęcie części robót, 

- przejęcie robót i odcinków, 

- przejęcie końcowe robót, 

- przejęcie robót po okresie rękojmi, 

- przejęcie ostateczne-pogwarancyjne, 

- wystawienia Świadectwa Wykonania. 

8.2 Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przejęcia robót dokonuje 

Inżynier. Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3 Przejecie instalacji i urządzeń technicznych. 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 

urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót" 

8.4 Przejecie części robót 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Przejęcie części robót dokonuje się według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie przez 

Zamawiającego części wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. 

8.5 Przejęcie Robót i Odcinków 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejecie robot i odcinków polega 

na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  Przejecie robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.11. Przejecie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznym. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych  Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i 

odcinków. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 



wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.6  Rozruch technologiczny. 
Elementy inwestycji nie wymagają rozruchu technologicznego. 

8.7 Przejęcie końcowe Robót. 
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja sporządzi Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę". W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin końcowego przejęcia robót. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 
że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega   nieznacznie   od   wymaganej Dokumentacją   
Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.8 Przejęcie robót po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie rękojmi". odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu końcowego przejęcia obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były zgłoszone 

wady), 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 

8.9 Przejęcie ostateczne — pogwarancyjne. 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

8.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających 

przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład   

Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą 
między innymi: 

- pozwolenie na budowę,  projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzje lokalizacyjne, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy, 

- dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 

- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli zachodzi 

potrzeba i Projektanta, 

- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 

korzystał Wykonawca, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,3" dla materiałów i urządzeń, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 

dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

8.11 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 



dokumenty:  

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także terenów z których 

korzystał Wykonawca, 

- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamiennej 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.12 Świadectwo Wykonania. 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. "Przejecie Robót i Odcinków". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone da tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż 
ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 

Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 



Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa. 
10.1.1 Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest 

Projektowanie Realizacja Nadzór mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko. 

16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Czterech Wiatrów 5. 

10.1.2 Zestawienie dokumentacji projektowej. 
Lp. Nazwa dokumentacji 

1 Projekt budowlany 

2 Projekt wykonawczy 

10.1.3 Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką   autorską   Specyfikacji   Technicznych  jest  jednostka   autorska   dokumentacji   projektowej wymieniona 

w punkcie 10.1.1. 

10.1.4 Zestawienie Specyfikacji technicznych. 
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całości inwestycji zamieszczono w niżej podanej 

tabeli. 

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszących się do całego zadania. 
 

Póz. Kodyfikacja Treść specyfikacji 
1 ST-00-00 Wymagania ogólne 

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja 

5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

10.2 Normy i akty prawne. 
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. póz. 414).  

2. -  Rozporządzenie MGPiB z dnia 19.12. \994r. (Dz. .U Nr 10)   

3 - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r(Dz..U Nr 25,. póz. 133zl3.03.1995r).  

4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 póz. 163 z późniejszymi zmianami)  

5 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 

14, póz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z 

wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, punktów wysokościowych jak również wyznaczenie 

położenia obiektów tj. studzienek. 

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktów 

wysokościowych sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy punktów sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1. stanowi dokumentacja projektowa 

i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób 

trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kolki należy wbić na każdym załamaniu trasy, na 

odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 

świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 

robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy 

ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 

budowę należy prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 

dodatkowo oznaczyć światłami. 

1.4. Określenia podstawowe. 
- mapa zasadnicza_- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz ewidencji, budynków i sieci uzbrojenia 

terenu 

- punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy 

- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" oraz w pozostałych zamieszczonych w 

ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych. 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

2.1. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnice 0 0,15-0,20 m i długość L=l,5-l,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30m i średnicy φ 0,05-0,08 m, a dla 

punktów utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Swiadki" 

powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

3.1. Sprzęt pomiarowy. 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny: 

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze, 

- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 

- do prac obliczeniowych należy używać sprzętu komputerowego. 

Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i karto 

graficznych. 



4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

4.1. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7). Przed 

przystawieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego  dane zawierające lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 

Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. Prace   pomiarowe   powinny   być   wykonane   przez   osoby   posiadające   odpowiednie   kwalifikacje   i 

uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów trasy (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu określonymi w 

dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych  

określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w 

takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez  Inżyniera. Wszystkie  

dodatkowe  roboty  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  Wszystkie   

roboty,   które   bazują   na   pomiarach   wykonawcy   nie   mogą   być   rozpoczęte   przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i  położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot.  Jeżeli znaki 

pomiarowe przekazane przez    Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę   świadomie  lub   wskutek  

zaniedbania,   a   ich  odtworzenie jest konieczne   do   dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 

koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do  

obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali 

drewnianych lub  słupków betonowych,  a także dowiązane do punktów pomocniczych, położnych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także przy 

każdym obiekcie inżynierskim. Sprawdzenie  wyznaczenia   punktów   głównych   osi  trasy  wysokościowych   

(repery  robocze)   należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez 

Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 

Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm. Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do l cm 

stosując niwelacją podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.3. Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie  osi  trasy należy wykonać w  oparciu  o  dokumentację projektową oraz  dane  geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 

w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 

punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie może być większe 

niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych 

niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 

wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji. 

Usunięcie  pali  z   osi  trasy jest   dopuszczalne  tylko   wówczas,   gdy   Wykonawca  robót  zastąpi odpowiednimi 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. Kołki świadki wbić po obu stronach wykopu, tak aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

5.4. Wykonanie pomiarów powykonawczych. 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną. Następnie należy wykonać 
pomiary inwentaryzacyjne   zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe" mierząc wszystkie 

elementy treści mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego. 

Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie   i kreślenie ręczne) lub 

komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. Wykonaną  dokumentację   
geodezyjną i  kartograficzną należy  skompletować  zgodnie  z  przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" z podziałem na: 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inwestora, 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji. 



Sposób  skompletowania  dokumentacji  dla  Ośrodka  Dokumentacji  oraz formę  dokumentów  należy uzgodnić z 

Ośrodkiem Dokumentacji. 

Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały: 

- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy 

współrzędnych punktów granicznych, 

- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
- kopie opisów topograficznych, 

- kopie szkiców polowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w punkcie 

1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić wg ogólnych 

zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety 

Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót nie jest przewidziany. 

8. PRZEJĘCIE ROBOT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

8.1. Sposób przejęcia robót. 
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się osobnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie. Koszt wykonania 

tych robót powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w kosztach wykonania robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, póz.163 z późniejszymi zmianami) 

2.- PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 

3.- Instrukcja techniczna O-l. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

4.- Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

5.- Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma.  

6.- Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.  

7.- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji  

8.- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  

9.- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. 

10.-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.  

11.-Instrukcja techniczna K-l. Mapa zasadnicza. 

 

Opracował: 

mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
upr, projekt. i kier. bud. w specj. 

sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 
                 i ochrony śród. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia wykopów w 

gruntach kategorii I-V i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy obiektów liniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i sieci cieplnej, i obejmuje 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci. 

1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót, 

- głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu, 

- odkład   - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy, 

- umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu, 

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru:    

Is = pd / pds    gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m
3
] 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w 

normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m
3
], 

- wskaźnik różnoziarnistości — wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 

według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 

d60 — średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm], 

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny - wykop  o  głębokości do  4m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 

- wykop głęboki - wykop którego głębokość przekracza 3m, 

- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne — wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, 

- wykop płytki - wykop którego głębokość jest mniejsza niż Im,  

- wykop średni - wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od l do 3m, 

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji, wodociągu i innych przewodów oraz 

pozostałych obiektów i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów. 
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

- do umocnienia ścian wykopów pod studnię na kanale grodzice stalowe GŻ-4 zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,   PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-

2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementów stalowych rozporowych, 

- do umocnienia ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementów 

stalowych rozporowych. 

Za zgodą Inżyniera mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie ścian 

wykopów. 

2.2. Materiały do odwodnienia wykopów. 
Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopów. 

2.3. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

2.3.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy 

winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. Pomiędzy 

poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane. 



2.3.2. Kruszywo. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 

powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania i 

poboru. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych. 
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt niżej podany sprzęt: 
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp. 

- do wykonywania wykopów - koparki chwytakowe 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów- spycharki, ładowarki urządzenia do 

hydromechnizacji itp. 

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, 

- do zagęszczania - ubijaki, płyty wibracyjne itp., 

- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 

- wibromłoty do zabijania grodzie, 

- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

4.1. Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów. 
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać się samochodami skrzyniowymi. Przy 

długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. Grodziec i wypraski 

winny być układane na samochodach warstwami. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości 

skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się ręcznie lub mechaniczne. 

4.2. Transport rur 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej 

średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 

właściwości rur tworzywowych należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o    

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m, 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 

PVC. gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami 

skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia 

elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 

kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na 

środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech 



lin zawiesin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport mas ziemnych. 
Do transportu żwiru na podsypkę i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy stosować samochody 

wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Do wywozu 

pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki o nacisku na oś do 8 ton. Należy 

stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi oraz 

administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 

podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku 

konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych  działań 

bez powiadomienia  o  tym Inżyniera  i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do 

tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystawieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: - 

wytyczenie trasy kanałów/przewodów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01, 

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręczne lub 

mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 

wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 

pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami,  grodzicami,  balami  

drewnianymi  lub  szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być 
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szerokość   wykopu   uwarunkowana jest  

zewnętrznymi   wymiarami   kanału,   do   których   dodaje   się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 

deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót.  Zdjęcie pozostawionej  warstwy 0,20 m  gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie tej warstwy  Wykonawca  wykona ręcznie  

lub  w  sposób uzgodniony z Inżynierem. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 

wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami 

ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych 

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy 

powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż Im 

od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 

przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 

szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do  akceptacji  szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) należy składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wydobywaną ziemię 
na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości Im od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 
wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i 

grunt, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz 

urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 

miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4. Wykopy pod studnię osadnikową, separator, zbiornik retencyjny. 
Wykopy obiektowe wykonać szalowane grodzicami zabitymi pionowo przy pomocy wibromłotów. Wykopy 

należy wykonywać przy użyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopów należy odwieść. 

5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 



urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi 

warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur tworzywowych należy obsypać piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Nad przewodami wodociągowymi, gazowymi należy ułożyć 
odpowiednie taśmy ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektową. Wykopy wykonywane mechanicznie 

należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 cm Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie.  Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym warstwami ziemi o 

grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni dokonywać ręcznie. Jednocześnie z 

zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. Zasypki wykopów dokonać do 

następującego poziomu do poziomu terenu. Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać 
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone oprócz złączy na przewodach 

kanalizacyjnych, wodociągowych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby 

szczelności i prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie 

przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i 

złączek. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 

być przetransportowany   do   wskazanego   miejsca   składowania.   Zaleca   się   wykonywanie   robót   przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych. Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 

pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywować. W przypadku odstępstw od warunków gruntowych 

określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i powiadomić o tym Inżyniera. 

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosić I = 1,0 wg metody 

Proctora i winien być potwierdzony przez jednostkę geologiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian, 

- sprawdzenie jakości umocnienia, 

- dokładność wykonania wykopu, 

- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki, 

- zagęszczenie zasypywanego wykopu. 

6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje: 

- pomiar szerokości dna — pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm, 

- pomiar spadku podłużnego dna — pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może 

dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +lcm, 

- pomiar grubości podsypki —. Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 10cm. 

Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość 
podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm, 

- badanie zagęszczenia gruntu — wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy,  
- badania wykopów   otwartych  — badania  obejmują badania  materiałów  i  elementów  obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 

bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badania podłoża naturalnego — przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma 

naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi  w 

dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

Inżyniera,  

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. 

Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

Grubość zasypu przewodu nie może różnić się o więcej niż ±5 cm, 

- badania zasypu stałego — badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 

nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar robót wykonany 

będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów jest Im
3
, natomiast przy 

wywozie urobku - Im
3
 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów powinny mieć kształt 



umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 

zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci (rodzaj podłoża, wilgotności), 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. Ogólne zasady dotyczące płatności robót 

podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 

- zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania  lub gdy pojawi 

się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren placu budowy, 

- wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku ich 

uszkodzenia, 

- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć a zależnymi od pory roku i warunków 

atmosferycznych, 

- usuwanie skutków opadów atmosferycznych, 

- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi, 

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie 

aneksów do w/w organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót, 

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku, 

- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła, 

- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie poza 

placem budowy wskazanym przez Wykonawcę, 
- dyspozycja wodą gruntowa łącznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jeśli będzie 

to wymagane, 

- dowóz i odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 

1. - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

2.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

3.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

4.- BN-7778931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

5.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

6.- PN-H-74051-1:1994 - Włazy kanałowe. Klasa A.  

7.- PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasa B125, C 250  

8.- BN-78/6354-12 - Rury drenarskie z nieplastyflkowanego polichlorku winylu. 

9. - PN-EN 10248-1: 1999 - Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 

związanych z przebudową i rozbudową budynku na działce 2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku 

Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-

wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej. W zakres robót wchodzą: 
- podbudowa kanałów, 

- roboty montażowe sieciowe, 

- budowa studni kanalizacyjnych, 

- próba szczelności, 

- ochrona przed korozją, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury. 
Do budowy kanalizacji należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. niniejszej 

Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
- rury  kanałowe - - rury ciśnieniowe z PE RC PN 10 produkowane wg PN-74/C-89200, PN-74/C-89204 

oraz kształtki wg PN-76/C-89202 o średnicach wg dokumentacji projektowej łączone metodą zgrzewania 

elektrooporowego lub doczołowego spełniające wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 i ISO 178, 

- kształtki - kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-93/C-

89218, EN ISO 178 i PN-EN 545 

- rury  kanałowe — rury kielichowe PVC lite klasy „S" SDR 34 do  sieci  kanalizacyjnej  z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVCwedług  PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 łączone na uszczelki 

gumowe, które dostarcza producent ruro następujących danych: 

- o średnicy φ 160 i grubości ścianki g = 4,7 mm, 

- o średnicy φ 200 i grubości ścianki g = 5,9 mm, 

- kształtki — kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według PN-85/C-89205, 

ISO4435:1991iPN-EN 1401-01:1999, 

- tuleje — tuleje z uszczelką dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek o średnicy 150, 200mm. 

2.3. Studzienki. 
Studzienki z tworzyw sztucznych składają się z następujących części: 

- kinety. Kineta studzienki może być wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i 

przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że produkowane są różne typy 

kinet, przy zamawianiu studzienek należy podać typ kinety zgodny z dokumentacją projektową. 
- rura trzonowa. Rura karbowana jest elementem łączącym kinetę ze stożkiem i włazem. Do budowy 

studzienek należy stosować rury karbowane o średnicy 425 mm,. 

- stożek - Stożek jest elementem osadzonym na rurze karbowanej i służy do posadowienia na niej włazu. 

- włazu kanałowego. Do budowy studzienek należy stosować włazy żeliwne o średnicy 600 mm klasy 

D400 z zamknięciem na śrubę 
- połączenia elementów studzienek. Połączenia elementów studzienek dokonać za pomocą uszczelek 

gumowych dostarczonych przez producenta studzienek. 

Studzienki na załamaniach trasy kanalizacji - z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, 

2.3.1. Studzienki z kręgów żelbetowych. 
Studzienki   z   kręgów   żelbetowych   należy   wykonać   zgodnie   ze   szczegółowymi   rozwiązaniami  

projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm oraz 



wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów: 

- kręgu dennego z komora roboczą, 

- komina złazowego, 

- drabinki złazowej lub stopni złazowych, 

- płyty przykrywowej, 

- pierścieni dystansowych, 

- włazu kanałowego. 

- Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę 
roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy 1000 i wysokość 25, 50 lub 100 cm. 

Zaleca się stosowanie   kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 

szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę).  
W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych 

kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki. 

- Komin złazowy należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 i wysokości 100, 50 lub 25 cm. 

- drabinkę zejściową należy wykonać ze stali nierdzewnej. Elementy pionowe drabinki winny być 
wykonane z rur stalowych o średnicy 38/4 mm a szczeble z rur stalowych o średnicy 25/4 mm. Szerokość 
drabinki winna wynosić 400 mm   Drabinki winny być wykonane winny zgodnie z PN-80/ M-49060. 

Drabinki winny być wykonane na warsztacie prefabrykacji.    Dopuszcza się zastosowanie drabinki 

aluminiowej   posiadającej   świadectwa   dopuszczenia   lub   atesty   do   zastosowania   w   studzienkach 

kanalizacyjnych. 

- płyta przykrywowa -komin włazowy należy przykryć płytą żelbetową posadowić na kręgach studni lub 

pierścieniach odciążających. Sposób wykonania studni określono w dokumentacji projektowej..  
- pierścienie dystansowe — do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem 

- właz kanałowy Na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe typu ciężkiego klasy D400 zawiasem  

zamknięciem na klucz. 
- połączenia kręgów — kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych 

2.4. Beton. 
Beton na budowie używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie 

winien być stosowany beton marki C-8/10 i C-12/15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.5. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Piasek na podsypkę. 
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

2.7. Materiały izolacyjne. 
Materiały izolacyjne winny odpowiadać następującym normom: 

- abizol R+P winien 

2.8. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 

(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) 

nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na 

spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami 

drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. Składowania rur nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur 

powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 

transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne 

materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak dla rur.  

Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 

zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 

2.8.2. Elementy studzienek z kręgów żelbetowych i tworzywowych. 
Wszystkie elementy studzienek z kręgów żelbetowych mogą być składowane na wolnym powietrzu. 

Sposób  składowania   powinien   umożliwić   dostęp   do   poszczególnych   wyrobów   lub   pojedynczych 

elementów. 

Kręgi żelbetowe mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że 

nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 



składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Płyty pokrywowe, pierścienie odciążające mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 m. 

teren składowania powinien być utwardzony i odwodniony. 

Włazy mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być posegregowane według klas i 

typów. 

Drabinki złazowe mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być 
posegregowane według materiałów z których są wykonane i według długości. 

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic i typów kinet. Powinny być zachowane wolne przejścia pomiędzy rzędami 

studzienek umożliwiające użycie sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

2.8.3. Inne materiały. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 

powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu składowania 

i poboru. 

Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 

zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 

cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

Inne materiały.   Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 

wymaganiami  producentów  w  na  otwartym  powietrzu  lub  w  magazynach  zamkniętych  w  sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji. 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera:  

- żurawie budowlane samochodowe, 

- wciągarki ręczne i mechaniczne, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze 5 i 101, 

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania, 

- beczkowozy, 

- wozy asenizacyjne, 

- urządzenia do wciskania rur do kielichów, 

- piły do cięcia rur stalowych, 

- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem. 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w 

wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej średnicy wewnątrz rury o większej średnicy) przed rozładowaniem 

wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i GRP należy przy 

transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych, 

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp., 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 



szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać Im, 

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać l m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 

PVC. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 

ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport płyt pokrywowych i pierścieni 

odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów żelbetowych. Włazy kanałowe 

mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć przed przemieszczeniami i 

uszkodzeniami podczas transportu. Włazy typu ciężkiego winny być przewożone luzem, a włazy typu lekkiego na 

paletach maksimum po 10 sztuk łączone taśmą stalową. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni 

takie środki specjalistyczne, które nie spowodują segregacji   składników,   zmiany   składu   mieszanki   i   jej   

zanieczyszczeń   i   obniżenia   temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne 

z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne zgodnie z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną ST-02-01. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie   z   

dokumentacja   projektową   i   Specyfikacjami   Technicznymi   rury   należy   posadowić   na następujących 

rodzajach podłoża: 

• w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 

należy posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 

posadowienia rury kanalizacyjnej,  

• w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o 

grubości 10 cm +0,1DN rury (dla rur o średnicy większej niż 0,4m), 

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. Warstwa 

podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 

kanału. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 

odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów PVC - 10 cm. Dopuszczalne 

zmniejszenie  grubości podłoża  od przewidywanego w  dokumentacji projektowej  nie powinno być większe niż 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±lcm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w 

Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur kanałowych. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystawić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku między 

dwoma studzienkami. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 

posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy 

PN-92 /B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i 

Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 

do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 



Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie 

z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej l/ 4 obwodu, 

symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 

właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław 

celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a 

odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewniać dopuszczalne 

minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po  sprawdzeniu prawidłowości  ułożenia przewodów  i badaniu  

szczelności rury zasypać  do  takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 

ewentualnym zalaniu. Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 

 -wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

-wykonać złącza,  osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej  prostej,  co należy 

uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. Przed rozpoczęciem montażu 

przewody z rur należy przygotować w następujący sposób:  

- przycięcie rur na odpowiednich długościach, 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 

gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy 

wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Montaż rur GRP - wg wytycznych producenta. 

5.4.2. Montaż studzienek z kręgów żelbetowych. 
Na kanale deszczowym zaprojektowano studzienki z kręgów żelbetowych. Studzienki kanalizacji należy 

wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 

sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. 

Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek 

należy wykonać jako szczelne. Studzienki należy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim 

samym jak wykonywany jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów 

uszkodzonych nie należy wbudowywać. 
Studzienki na kanałach projektowanych. 
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału. 

Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności: 

- wyznaczyć w wykonanym wykopie lokalizację osi i poziom posadowienia studzienki uwzględniając 

rzędną wylotu kanału ze studzienki   i zaznaczyć w/w elementy za pomocą minimum jednego kołka 

świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału. 

- ręcznie wokół kolka świadka pogłębić wykop od poziomu kanału do poziomu posadowienia kręgu 

dennego pogłębiony o 15 cm, 

- w tak wykonanym wykopie wykonać pod dno studzienki podsypkę z zagęszczonego piasku. Podsypka 

winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za pomocą poziomicy o długości minimum l,5m. 

Sprawdzenia poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach. 

- na podsypce ustawić w poziomie krąg denny, 

- dokonać podłączeń  kanałów   do   studzienki.   Kanały  do   studzienek winny  być  podłączone  przy 

zastosowaniu przejść szczelnych.   Zaleca się stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z 

przejściami szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami 

szczelnymi nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne. 

-jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu B-10, 

- ustawić na kręgu dennym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. 

Przed ustawieniem kolejnych kręgów należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń złącza kręgów i 

uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń kręgów i uszczelek gumowych. Kręgów z uszkodzonymi 

złączami lub uszczelkami nie należy wbudowywać. 
- zamontować drabinkę zejściową do studzienki w przypadku braku stopni złazowych montowanych 

fabrycznie, 

- przykryć studzienkę płytą przykrywową, posadowioną na kręgach lub pierścieniu odciążającym w 

zależności od lokalizacji studzienki. Przy układaniu płyty przykrywowej należy zwrócić uwagę aby otwór 

w płycie znalazł się nad drabinką/stopniami, 

- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom 

był równy z poziomem przyległego terenu. W przypadku konieczności podniesienia włazu na płycie 

przykrywowej należy ustawić pierścienie dystansowe, 



Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne 

powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli. 

5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym 

uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło 

do uszkodzenia istniejących sieci. 

5.6. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed 

zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 

wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki 

umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki) 

lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza zarówno na 

rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być odsłonięte. Wszystkie otwory badanego 

odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, musza być na okres próby zakorkowane i 

zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do 

zamykania na okres próby musza być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

- odpowietrzenia, 

- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 

Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 

napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od l godziny. 

5.7. Roboty ziemne - zasypy. 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-

02-01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

zgodności z dokumentacją projektową badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu 

studzienek, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed 

korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości ( z dokładnością do l0cm) i średnicy (z dokładnością do l cm), badanie ułożenia przewodu na 

podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 

naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej  l/ 4 obwodu. Sprawdzenie 

wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 

prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek oraz próbę szczelności zbiornika. W 

przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 

prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 

poszczególnych studzienek. 

Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 

szczelności  odcinka na eksfiltrację zaś  od wewnątrz po  próbie  szczelności na infiltrację.  Izolację 
powierzchniową      studzienek  należy   sprawdzić   przez   opukanie   młotkiem   drewnianym,   natomiast  

wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 



6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm, 

- badanie odchylenia osi kanału, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kanału, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów, wpustów, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 

- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

- odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od  przewidzianego  w  projekcie  nie powinno  przekraczać: 
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy 

zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Jednostką obmiarową są: 
• dla kanalizacji - l metr (m) rury dla każdego typu średnicy, 

• dla studzienek i zbiornika - l sztuka kompletnej studzienki / zbiornika. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej 

Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałów i przyłączy, 

• wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów, 

• wykonanie zbiornika, 

• wykonana izolacja. 

Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane   geotechniczne   obejmujące:   zakwalifikowanie   gruntów   do   odpowiedniej   kategorii   według 

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 

i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 

oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych, 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 

podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 

przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 

eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 



Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- jakości wbudowanych materiałów  oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym,  

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 

- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację, 
- izolacji przewodów i studzienek. 

Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 

określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót" niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych 

badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- protokołów wszystkich odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- protokołu przeprowadzonego badania szczelności, 

- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

- dwóch  egzemplarzy inwentaryzacji  geodezyjnej  przewodów  i  obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną. 
Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokóły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z przyłączami zakończonymi po obu stronach 

studzienkami wpustowymi. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 

eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej  podłoża jezdni i chodników, a w 

przypadku braku nawierzchni utwardzonej - do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. Płatność za metr 

bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem,  atestami wbudowanych materiałów na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji, 

-dostarczenie materiałów, 

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 

- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem 

materiału z rozbiórki, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektów, 

- badania szczelności kanałów, 

- wykonanie izolacji rur, studzienek,  

- włączenie do istniejącej kanalizacji wraz z jej udrożnieniem, 

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
- transport nadmiaru urobku, 

- regulacje włazów/wpustów studzienek do niwelety drogi, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1.- PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

2. - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

6- PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

7.-PN-B- 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

8.- PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie   

9.- PN-H-74051:1994 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 



10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

11. PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
12.-PN-B-19701:1997-Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

13. - Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  

14. - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 

usytuowanie.(Dz.U NR 21/97 póz. 111). 

15. - Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w   

gospodarce  komunalnej.   Wydawnictwo  Centrum  Techniki  Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

 

Opracował: 

mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
upr, projekt. i kier. bud. w specj. 

sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat. 
                 i ochrony śród. 
     nr BŁ/12/88 i BŁ/140/94 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z przebudową i rozbudową budynku na działce 

2524/2 położonej przy ul.  Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o 

funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym 

działalność związaną z opieką zdrowotną. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kablach telefonicznych, 

- przepustów na istniejących kablach energetycznych, 

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 

energii elektrycznej. 

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do przesyłania 

sygnałów telefonicznych. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 

działaniem łuku elektrycznego. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i chemicznymi. 

Skrzyżowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w którym rzut poziomy linii 

realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu (linii  

kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub deszczowego, wodociągu, gazociągu, innego rurociągu 

lub kabla) 

Zabezpieczenie przewodu - sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem liniowym na 

czas realizacji tego obiektu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00 

„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie tuku elektrycznego. Rury używane na przepusty 

powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dzielone 

„Arot" : 

- dla kabli energetycznych nn - typ PS Al 10 koloru czerwonego, 

- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 

Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.  

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 

działaniem sił mechanicznych. 

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych 
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały: 

- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy 0 6 m. 

2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Do   zabezpieczenia   istniejących  kanałów,   wodociągów   i   gazociągów   należy   stosować  następujące materiały: 

-dwuteowniki 100, ceowniki 80 (da przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), kątowniki 100* 100* 10, pręty stalowe φ 10 mm, bale 

drewniane 25*25 cm. 

2.5. Folia. 
Przy oznakowaniu kabli i przewodów należy stosować następujące folie: 

- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm, 

- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 

- dla przewodów wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm, 

- dla gazociągów - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ". 

Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 



miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 

przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 

przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego,  

- samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające  

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane zabezpieczenia. 

5.2. Wykopy. 
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. 

5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,   

rozciąganie   itp.   Ponadto   przy   układaniu   powinny   być   zachowane   środki   ostrożności zapobiegające 

uszkodzeniu kabli elektrycznych. Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 

zewnętrznej powierzchni przepustu. Dla przepustów na kablach istniejących winna zostać dostosowana do 

głębokości ułożenia istniejących kabli. 

Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty: 

- na kablach energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego, 

- na kablach energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego, 

Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych należy 

zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Przepusty należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy 

prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci kablowe. 

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych. 
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób: 

- nad wykopem należy ułożyć [ 100, 

- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek, 

- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem 

5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący sposób: 

- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości L=2,0m . 

- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 

mm ceowniki 180),  

- pod   przewody   wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 (dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), 

- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć kątowniki 

100* 100* 10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów powyżej 600 mm ceowniki 180), 

- ceowniki podłożone pod przewody i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą połączyć ze sobą za pomocą 

prętów stalowych φ 10 mm. 

Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób uzgodniony 

z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli 

lub służb eksploatujących dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie 

podlega rozbiórce. 

5.6. Zasypka wykopów. 
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół zabezpieczanego 

uzbrojenia. 



Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie: 

- nad kablami energetycznymi - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. 

- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 

mm. 

- nad przewodami wodociągowych - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 

mm 

- nad gazociągami - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ" . przy zasypywaniu gazociągów należy zwrócić 

uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w 

pkt. 2.2. 

6.3. Wykonanie robót. 
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości założenia przepustu, 

- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli, 

- dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest l m (jeden metr) przepustów na kable elektryczne i telefoniczne jest l m (jeden metr) na 

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Jednostką obmiarowa zabezpieczenia kanałów, 

wodociągów i gazociągów jest l sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób przejęcia robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i badań z 

bieżącej kontroli materiałów i robót według p. 6 n/n ST. Przy przejęciu robót należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek, 

- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników sieci. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń wykonawca 

winien uwzględnić w robotach ziemnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystawieniu do prowadzenia robót, 

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia, 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- wykonanie wykopów , 

- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów, 

- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci, 

- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.-   BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 

2.-   BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

3.-   BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

4. - PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe . 

5. - PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

6.- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

7.- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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