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IS.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjne - montazowych na potrzeb
przebudowy i rozbudowy budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-
handlowo-ustugowej, w tym dziatalnos¢ zwigzang z opieka zdrowotna.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany
nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowlg stanowiaca calos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury
14.2. Budynek
- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw gléwnych
geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego

sporzadzong przez Wykonawce
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,-Ogélnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cech materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane
roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne §rodki ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bgdzie
e utrzymywac teren budowy
e podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej .Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet



przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny a
obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
spos6b ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty

techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca

zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale materiaty budowlane powinny spetniaé

wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Spos6b skladowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowac¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materialy, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie bgda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dzialanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

1. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowal w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w pomieszczeniach, lecz
dopuszcza si¢ réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

C) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych
od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzgdzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h);
sktaduje si¢ je na oddzielnych pdtkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza
uzywang zattuszczong nalezy przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszonga, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby
futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno
stosowac¢ jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na
zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowa¢ w specjalnie
do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie
transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stofica).
Puste butle nalezy skladowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to
spowodowa¢ poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z
normami panstwowymi

j)  cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwagg na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu ktdry jest stosunkowo



krotki; szczegétowe warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych
k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jako$ci lud projekcie organizacji roboét.
Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jako$¢

wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, element6w,
konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a
w szczeg6lnosci;

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni;

® na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementow.

4.3. Odbioér i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materialéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy
lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsi¢biorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowg wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Je§li w projekcie lub
kosztorysie przy okre§lonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony
na budowe¢ wyréb powinien $cis§le odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz
nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za
pisemna zgoda projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

4. Materialty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢
uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. Dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w
magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu w kierownictwie robét (budowy).

5. Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako§¢ wykonania
rob6t materiaty i elementy urzadzeh nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreSlonym przez
kierownictwo (dozdr techniczny) robdt

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogo6lne

Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t instalacyjnych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom L.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.



Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym réwniez
spawanie i zabezpieczanie przed korozja nalezy wykonywac w sposéb podany w WTWiO, tom III.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie bgdacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia
si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalno$ci rob6t, w tym i dla rob6t instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) os$wiadczenie o podjeciu swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to podano
wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét instalacyjnych
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego
wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robdt jest réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po
zakonczeniu rob6t nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robdét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu rob6t i wydarzeh na budowle oraz okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wlasciwy organ administracji panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien
by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona
kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom robdt
oraz nastgpujagcym osobom, w granicach ich kompetencji okre§lonej aktualnymi przepisami:

e pracownikom wlasciwych organéw pafnstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie ich

uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w

zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

6. Przez caly czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania oraz
udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.23. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wiasciwych
jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji
budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawcza robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w
systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robét wystgpujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio
wspoélpracujacy z generalnym wykonawca bgdacym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych
przypadkach moze by¢ powotlane do robét instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego
wykonawcy), wspélpracujace bezposrednio z inwestorem (zamawiajacym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu
budowy w ramach okre$lonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawca i umowa.

Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspdtpracy obowiazuja migdzy wykonawca robét instalacyjnych, a
inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora (zamawiajacego):

a.  ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostgp do miejsca wykonywania rob6t

. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodregbnione miejsca magazynowania materiatlow,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

d. zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o§wietlenie placu budowy i miejsc
pracy

e. laczno$¢ telefoniczng na placu budowy, z potaczeniem z telefoniczng siecia krajowa otrzymanie (ewentualnie do wgladu)
oprécz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw zezwolenia wiadz na wykonywanie rob6t na danym terenie
umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatacznikiem okreslajacym cykl robét z podzialem na obiekty, wezly i instalacje
projektu organizacji rob6t dla prawidlowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi

robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢
w obiekcie budowy harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place 1 magazyny zamknicte do sktadowania materialéw, urzadzen i maszyn (sprz¢tu zmechanizowanego) stosowanych do rob6t  instalacyjnych

powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb utatwiajacy

roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.



5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materialéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objgtosci. Szeroko$¢ i
potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materialéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanie materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i bedag dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.
6.4. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér frontu robot.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢ dokonany

komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien byé zgodny z ustaleniami

podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami umowy.

Szczegétowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania i jest podany w

poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem")
poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegbtowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach w
odniesieniu do robdt w nich ujegtych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych prébom
montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

Wykonawca robdt przeprowadza préby montazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym nalezno$é

powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim

wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawg do stwierdzenia

przygotowania do podjgcia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia

przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i

odpowiednich parametréw zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac

rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbiér robét Proby montazowe.

83.1. Wymagania ogélne.

1. Ogo6lne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach



2.

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory
migdzyoperacyjne i czgsciowe.

8 3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale
zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze
mig¢dzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku budowy. Przy odbiorach
mig¢dzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy).

8.3.3. Odbior czesciowy.

1.

Odbiorem czg¢sciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowiaca etapowa catos¢. Jako odbidr
czg$ciowy traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy caloksztaltu robdt zleconych do wykonania jednemu sposréd
wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér  czgSciowy ma na celu  jakosciowe i ilo$ciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementdw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiazany
zawiadomi¢  zamawiajagcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciela
zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét),
w tym réwniez wyniki oceny jakosci

W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru czg¢éciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawca i
przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robdt od podwykonawcy przez generalnego wykonawceg. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ do odbioru rob6t przez inwestora.

Cze$ciowy odbidér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powotang przez inwestora (zamawiajacego). W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robodt
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czg$ciowego nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunig¢cia. ROwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunig¢cia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiajacy
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajac to w
oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujacym o usunigciu usterek.

8.34. Odbior koncowy.

1.
2.

3.

4,

5.

84.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru
obiektow
Odbidér koncowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ pofaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg¢§ciowymi (jesli takie byly przewidziane) oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy obét.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wlasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegélnos$ci: umowy wraz z jej pdézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczeh z
dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno$nych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen, instalacji itp., umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz
ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego
wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach dbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiladanie), protokét powinien zawiera¢ odno$ne o§wiadczenie
zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis
w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.



9.
9.1

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu calosci rob6t (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po obiorze koncowym i
stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania

r¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcag.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce¢ robdt i zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy ma prawo do

stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogélne obowigzujace przepisy dotyczace r¢kojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z

obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbidér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotanej do

przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci  robdt, ich

zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja ~ mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.).

Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢é przygotowane przez uczestnikOw procesu

inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowiazkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako

czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem
faktycznym.

Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdt projekt wykonawczy,
uzupetniony niezbgdnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokoléw préb montazowych, $wiadectw
jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi
przeszedt rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupeiniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czgsci
zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaty
w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych dbiorcéw
czgsciowych, korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w
zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezb¢dne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

Podstawa platnosci

. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wykonanie badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bgda obejmowac:

®  robocizng bezpo$rednia wraz z narzutami

e  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
e  transportu na teren budowy

®  wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

e  koszt posredni i zysk kalkulacyjny

®  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.
i ochrony srod.
nr BL/12/88 i BL/140/94



ST-1. INSTALACJA WOD-KAN
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wewngtrznej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz wewne¢trznej kanalizacji sanitarnej na potrzeb przebudowy i
rozbudowy budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym
dziatalnos¢ zwigzang z opieka zdrowotna.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastgpujacych instalacji:
1. Wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji i ppoz.
2. Wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna
2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody
Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polietylenowych taczonych poprzez
ztacza systemowe i rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.1.2. Armatura

® baterie umywalkowe

e Dbaterie zlewozmywakowe

e zawory ze ztaczka do weza

e zawory kulowe

e kurki katowe z filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna
Instalacj¢ wodociggowa nalezy zaizolowaé¢ otulinami z pianki PU o grubosci zgodnych z wymogami okreslonymi w
warunkach technicznych.

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewnetrzna instalacj¢ kanalizacyjna wykonaé¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, dI110, d75, d50) Przewody poziome w piwnicy zamocowaé pod posadzka. Przewody
pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ typowymi rurami
wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne
*  miski ustgpowe typu kompakt
brodziki
umywalki
zlewy
zlewozmywaki
wpusty podlogowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Roboty mozna wykonywa¢é przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywacé nastgpujace dodatkowe wymagania:

e  przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

e  przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy

e czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona

kruchos¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur z PVC. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.



Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $§rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien
odbywa¢ si¢ krytymi $§rodkami. Zaleca si¢ jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwo$cia odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. PierScienie uszczelniajace, ztaczki rurowe
oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronié¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej
temperatury. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa i ppoz.
5.1.1. Wymagania ogolne

Calo$¢ robdt zwigzanych z budowa instalacji wodociagowej wykonaé zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTIINSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" (wyd. lipiec 2003r.)
oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 p6z. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur
wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

5.1.2. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tul ej ach ochronnych. Dtugo$é tulei
powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw instalacja musi by¢ poddana prébie
szczelno$ci. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termo izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze¢dzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja - stosujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm
oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.

Rury PVC faczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrécié
szczegbdlna uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

Czysto$¢ wgtebienia kielicha

Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé
cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracj¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelno$ci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggédw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowg¢ partia materiatd6w powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli



jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole¢ jakosci robdt i stosowanych materialéw uzytych do
wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki
c¢) kpi - dla préb dziatania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce
zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary

otworu

wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku

bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem

wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czeSci

wewngtrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze¢$ci instalacji, do
ktérych zanika dost¢gp w wyniku postgpu robdt, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp.
W ramach odbioru czg¢$ciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$é
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.
8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego konicowego nalezy
sprawdzi¢, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw
Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu,
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robdt z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich
poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnegtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieplej
z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i

PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:19927Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 1:
Wymagania og6lne.
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31.

32.

33.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czesc2 :
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace - Czesc5:
Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopéw
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekéw (o niskiej i1 wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i

systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.

PN-EN  681-2:2002/A1:2002U  Uszczelnienia  elastomerowe -  Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.
PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdélne i definicjePN-EN 752-3:2000
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych (zawory
antyskazeniowe)
PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 péz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz.
U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 p6z.2072) z pdézniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 pdz. 627) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej
Prawem Budowlanym z p6zniejszymi zmianami.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych - zeszyt 7.
mgr inz. Andrzej Zmiejko
Nrupr. BL /12/88 i BL 140/94

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w specj.
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ST-2 INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7, CPV45300000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacja c.0. na
potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-
ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzang z opieka zdrowotna.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany instalacji
centralnego ogrzewania. W zakres rob6t wchodza:
e  Montaz instalacji c.0. wraz z regulacja systemu
Plukania, préby, regulacja, rozruch
Wykonywanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz
Prace izolacyjne
Obudowy gipsowo-kartonowe rurociggéw
Usuwanie ewentualnych usterek
14. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi.
1.41. Przewdd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, shuzacy do obiegu wody grzejnej zar6wno w instalacji c.o. jak i instalacji
zasilania nagrzewnic,
1.4.2. Grzejnik-urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,
1.43. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawér grzejnikowy z nastawa wstgpna i glowica termostatyczna, montowany na gatazce
zasilajacej grzejnika, badz wbudowany w grzejnik z kr6¢écem do zamontowania glowicy termostatycznej
1.4.4. Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,
1.4.5. Zawér regulacji rgcznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu pokretta oraz posiadajacy krééce
Spustowo-pomiarowe.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w
WTWiO dla instalacji c.o., Specyfikacjami Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
1.6. Dokumentacja robét demontazowych i montazowych instalacji c.o.
Dokumentacj¢ rob6t demontazowych i montazowych wymiany instalacji c.o. stanowia:
1. Projekt budowlano-wykonawczy ,,Wymiana instalacji c.0." - opracowanie Biura Techniczno Inwestycyjnego ZET Sp. z
0.0. - pazdziernik 2009 r.
2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - ST-CO-1
4. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 pdéz. 953 z pézn. zmianami)Dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu  do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. nr 92 péz. 881)
5. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych
6. dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji robdt wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7.07.1994r. -tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, péz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty stosowane do budowy instalacji c.o. powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3a to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany"
2.2. Materialy dotyczace instalacji
2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe
Rury i ksztaltki stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka warstwa cynku stanowiagca perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne
zewngtrznych powierzchni rur i ksztattek.. Potaczenia na zimno na ksztaltki zaciskowe. Zakres stosowanych $rednic ¢15-28.
Przy wszystkich przejsciach przez $ciany i podlogi nalezy stosowa¢ tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244. Przejécia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym o
odpornosci w klasie El przegrody. Pozostale przejscia beda posiadaty uszczelnienia elastyczne.
Rury nalezy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Rozmieszczenie punktéw statych - zgodnie
z katalogiem producenta systemu rur.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ wedtug katalogu jednego producenta. Laczenie réznych systeméw jest niedopuszczalne.
Standard: system KANther Steel lub réwnowazny.
2.2.2. Armatura w instalacji c.o.




Zawory regulacji recznej z kré¢cami pomiarowymo-spustowymi.
Zawory kulowe odcinajace.
Termometry techniczne 0-1005C.
Manometry centryczne z kurkami manometrowymi.
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi-Dn15.
Kurki spustowe, korki.
Grzejniki stalowe ptytowe, biale, ostonigte rusztem, z podtaczeniem dolnym PUROMO typ CV, z odpowietrznikiem, z
wbudowang wktadka zaworowa termostatyczna Danfoss lub réwnowazng (regulacja na pierscieniu, bez uzycia specjalnych
narzedzi, kluczykéw). Montaz grzejnikéw na systemowych zawiesiach producenta grzejnikéw. Grzejniki dostarczy¢ w
opakowaniach fabrycznych. Opakowan tych nie nalezy usuwac przed zakonczeniem budowy.
e  Glowice termostatyczne gazowe RA-2994-Dn15 Danfoss lub réwnowazne.
Uwaga-zmiana typéw grzejnikoéw oraz zaworéw termostatycznych wymaga zgody projektanta oraz dokonania ponownego
przeliczenia regulacji instalacji.
e Garnitur przylaczeniowy odcinajacy dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym - Dn15.
e W calym obiekcie nalezy zamontowaé grzejniki jednego producenta. Mieszanie grzejnikéw réznych typodw jest
niedopuszczalne.
e W calym obiekcie nalezy zastosowal wkladki zaworowe termostatyczne oraz gltowice termostatyczne jednego
producenta. Mieszanie wktadek i zaworéw réznych typow jest niedopuszczalne.
e Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na t,,,=100°C. Przylacza gwintowane dla $rednic
e Dnl5+Dn25 oraz z koncéwkami do wspawania dla Dn65 i wigkszych.
®  Miejsca montazu armatury pokazano na rysunkach. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.
2.2.3. Izolacja cieplna - instalacja c.o.
Przyjeto zastosowanie otulin z welny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubosci otulin jak nizej:
RuryDn15-20 S=20mm

RuryDn25-32 S=25mm
Rury Dn40-50 S=30mm
RuryDn65-80 S=40mm

Izolacje dotycza rur, ksztattek i armatury.

Przy wykonywaniu izolacji przestrzega¢ wymagan normy PN-B-02421:2000.

Projektuje si¢ izolacj¢ termicznag dla nastgpujacych fragmentéw instalacji: cato$¢ instalacji w poziomej oraz piony.

Wszystkie piony prowadzone w bruzdach - izolacja otulinami PE gr.9mm w wykonaniu z powtoka ochronna.

2.2.4. Malowanie

Rurociagi stalowe czarne (rozdzielacze), nalezy pomalowaé gtadko farbg termoodporng podktadowa (2x) oraz termoodporna
nawierzchniowa (2x). Przed malowaniem rurociagi oczysci¢ i odttuscic.

2.2.5. Obudowy gipsowo-kartonowe

Obudowy rurociggéw (poziomy) wykonaé¢ z piyt gipsowo-karto nowych montowanych na ruszcie aluminiowym. Obudowy
pomalowa¢ farba dekoracyjna w kolorze ustalonym z inwestorem.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakoS$ci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pgknigte
nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

24. Skladowanie materialéw

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp. Rury mozna przechowywaé w wiazkach lub luzem, za$
rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrebnie. Kofice rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciagnigcie wiazek lub rur.

Zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy
(uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostrozno$ci, w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem oséb
niepowotanych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sa
rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2 Armatura, urzgdzenia, plyty gipsowo-kartonowe

Armatura, plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i dostgpem o0s6b niepowotanych. Armatur¢ i urzadzenia nalezy
przechowywaé w sposéb uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W obrgbie obiektu nie nalezy wykonywaé robdt spawalniczych, cigcia
fleksami oraz  palnikami acetylenowymi i wykonywa¢ innych rob6t powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z
otwartym ogniem nalezy wykonywa¢ poza budynkiem, w bezpiecznej odleglo$ci. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,



tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzgtu ktéry
chce uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzet do robot montazowych
W zaleznoéci od potrzeb 1 przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy  sprzgt
montazowy:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- zurawie samochodowe, samojezdne kotowe
- wciagarke reczna, weiggarke mechaniczng z napedem elektrycznym
- spawarkg elektryczng wirujaca 300 Az osprzgtem do spawania lukowego
- zaciskarke systemowa do montazu rur
- zespol pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- gietarke do pretéw mechaniczna, gigtarka do rur
- nozyce do pr¢téw mechaniczne elektryczne,
- butle z tlenem i acetylenem z osprze¢tem do spawania gazowego
- gwintownica do rur
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe
- rusztowania przejezdne, przesuwne i state
- pompa do préb
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd kofice rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci srodkéw
transportu jak §ruby tancuchy itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
4.2. Transport urzadzen, armatury
Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w C/zasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wymiang instalacji c.o. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
Wszelkie prace demontazowe oraz montazowe beda wykonywane w czynnym obiekcie (praca o charakterze biurowym).
5.2, Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do rob6ét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki, armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
- wykonanie bruzd
- przycigcie rur i oczyszczenie
5.3. Ogolny opis instalacji c.o.
W ramach prac montazowych nalezy zamontowa¢ nowa instalacj¢ c.o. tj.:
montaz tulei przejsciowych przez przegrody budowlane
rurociagi wraz z izolacja
zawory regulacyjne podpionowe
zawory regulacyjne i odcinajace przy rozdzielaczach
grzejniki pltytowe z dolnym podtaczeniem, z wktadkami zaworowymi termostatycznymi z
glowicami termostatycznymi, z garniturem przylaczeniowym z zaworami odcinajacymi
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi
obudowy gipsowo-kartonowe rurociagéw
malowanie obudéw g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegréd budowlanych wraz
malowaniem, wypetnianie bruzd.
Instalacje¢ nalezy kilkakrotnie intensywnie ptuka¢ woda. Préba ci$nieniowa na zimno przy p=9 bar. Podczas rozruchu wykonaé
regulacj¢ instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach regulacyjnych. Wielkosci nastaw wedlug zataczonej
czesci rysunkowe;.
Przy przekraczaniu przegrod oddzielenia stref pozarowych (stropy i §ciany) nalezy zastosowaé
tuleje ppoz o odpornosci pozarowej Sciany.
Przejscia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych kitem elastycznym. Grzejnikéw nie
zabudowywa¢ ostonami.
54. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur
Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na niewielkie przemieszczenia i



wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodzg oraz pozwalaja na tatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podlogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczong
Sciang. PrzejScia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym w klasie
El przegrody.

Wszelkie kucia $cian, stropéw, bruzd i wnek nalezy wykonywac $cisle we wsp6lpracy z branza konstrukcyjna.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedlug
zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podlogeg; Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodnatych przejs¢. Do uszczelnienia wszystkich przej§¢ przez Sciany/stropy majacych odpornosé
ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej w klasie El przegrody. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez
odpowiednig instytucj¢ do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom mig¢dzynarodowym.
Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.5.

Zabezpieczenie przed korozjg

Wszystkie rury stalowe czarne (nieocynkowane) nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami farby termoodpornej -
podktadowej i nawierzchniowej. Powierzchni pomalowanej rury powinna by¢ gtadka, bez smug, jednolitego koloru.

6
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrolg wykonuje si¢ przez:
sprawdzenie jakos$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
sprawdzenie jakosci wybranych rob6t i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
sprawdzenie szczelno$ci instalacji
sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad
sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpdr ruchomych oraz punktéw statych
sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociaggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
sprawdzenie wyregulowania cato$ci instalacji
przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,
przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.2.

Proby szczelnosci i regulacji instalacji

Badanie szczelnosci na zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatléw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czgsci instalacji.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czg$¢) podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda sieciowa z miejskiej sieci cieplne;j.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji powinna
by¢ napelniona wodg zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen przewoddéw, dlawic zaworéw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podniesé
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy r¢cznej tlokowej, podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (§rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do
1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),

nie stwierdzono przeciek6w ani roszeni~ szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnoSci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji.

Prébe szczelnoéci zladu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej
72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dlawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnoéci i inne usterki nalezy usunac. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dzialania.
Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy



zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gat¢ziach i pionach
instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia zladu. Po przeprowadzeniu
regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastgpujacy sposéb:
pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢é pomiaru + 0,5°C,

pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

®  rurociagi, bruzdy m
®  armatura, grzejniki Szt.
e urzadzenia, otworowanie kpi
e izolacja m2
e  prdéba kpl
gruz m3
e  zabudowy g-k, tynki, malowanie m2
transport t

8  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWiO, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbioér instalacji wewnetrznej
8.2.1. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu
roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
wytyczenie trasy instalacji
wykonanie bruzd
uktadka rurociagdéw i montaz armatury i urzadzen
préby szczelnosci
zabezpieczenie antykorozyjne
wypelnienie bruzd, prace naprawcze budowlane
proby rozruchowe, regulacja
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania wykonywac¢ przed zakrycie,
malowaniem i izolowaniem przewoddéw. Jezeli z postgpu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie
nalezy wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.2.2.  Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czg$ciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi konicowemu podlega:
sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw i urzadzen
sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci migdzy podporami
sprawdzenie prawidtowos$ci kompensacji wydtuzen rurociagéw
sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)
badanie szczelno$ci cato$ci instalacji
badanie parametréw techniczno -eksploatacyjnych instalacji
badanie rozruchu i regulacji cato$ci instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (W tym
badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym
nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca naste¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub



. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres rob6t

. Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja: demontaze z
utylizacja zdemontowanych elementéw przygotowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup,
dostarczenie i montaz materiatéw, narzedzi i sprzetu, wykonywanie bruzd, wypetnienie ich,

. prace naprawcze budowlane, uzupelnienia tynkéw, malowanie, naprawa kanaléw, podiég, montaze obudéw g-k wraz z
pracami malarskimi obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg
postepu rob6t, montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociaggéw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp. wykonanie préb
cisnieniowych, napehienie instalacji, rozruch, regulacja usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét,
dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi dodatek za prace na wysokosci

o otworowanie przegréd budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoz oznakowanie rob6t

. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, usunigcie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i
odpadéw powstatych w trakcie prac (sprzedaz ztomu -jako kwota zwrotna)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100" PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkowi instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, 01.1999. Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

10. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

11.  PN-76/8860-01 /01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

15. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

16. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

17. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2.  Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia? lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.
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ST3. WENTYLACJA MECHANICZNA
CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robét montazowych koniecznych do
wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z realizacja inwestycji okre§lonej w rozdziale ST-0

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczen i dostarczanie $wiezego powietrza do pomieszczen uzytkowych oraz wc, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym samym wymog sanitarno-higieniczny
w zakresie zgodnym z obowigzujaca norma PN-83/B—-03430.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatéw robét podano w ST-0
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne wydane m. in.
przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej , INSTAL”:.

3. SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST-0. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe kanaléw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobéw wentylacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu
podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Kanaly wentylacyjne

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty moga by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Przy transporcie kanatéw winny one spoczywac na calej dtugosci na podiodze pojazdu kanaty o wigkszych $rednicach winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos$¢ kanatéw jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisanie moze przekroczy¢ 1 m.
Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac r¢cznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie, zabezpieczone przed
warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzqdzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta w ostong
tekturowa i foli¢ samokurczliwa nalezy przewodzi¢ w krytych $rodkach transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia musza by¢ tak magazynowane aby nie byly narazane na wplywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich skfadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek
fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dost¢p do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w cze¢sci ogélnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejgciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-
01706 — ,.Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
Przewody wentylacyjne nalezy przymocowac do $cian lub stropu uchwytami lub montowa¢ na podporach w odstgpach zaleznych od
wymiaru kanatu.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana. Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscia orientowala si¢ w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementéw na dzialanie urzadzen wentylacyjnego. Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym,
dostepnym do obstugi i kontroli, majacym §wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.4. Montaz wentylatorow

Wentylatory wyciagowe montowa¢ na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami zamontowa¢ thumiki akustyczne.
5.5. Proby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Pomiar szczelnoéci przeprowadzany musi by¢ testerami wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-
EN 1507:2007. Po pozytywnym przyje¢ciu probg szczelno$ci kanaty nalezy zaizolowaé. Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego
hatasu i w zalezno$ci od jego poziomu zamontowa¢ thumikéw akustyczne.

5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodza przez $ciany lub stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy i zaworéw ppoz.



5.7. Nadzor na budowgq instalacji wentylacyjnej

Nadzér techniczny nad budowsa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatosé
eksploatacyjna instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewodéw wentylacji w m®

- zamontowanie urzadzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0
Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okre$la norma PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ufozenia jednego metra rur lub przewodéw obejmuje:
e roboty pomocnicze wytyczenie rasy,
osadzenie uchwytéw mocujacych
e dostarczenie materialtéw montaz rur i przewodow.
Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzgtu obejmuje:
e przygotowanie podtoza
e  dostarczenie materiatdw
®  montaz urzadzen lub osprzetu
e podlaczenie przewodow.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
®  robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi
e  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.,
e  warto$¢ pracy sprzgtu z kosztami towarzyszacymi koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem podatki zgodne z
obowiqzujq’cynﬁ przepisami.
10.UWAGIKONCOWE.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych
do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowaé¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i
ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN94/1SO-5221 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN96/B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzqdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN/B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

Opracowatl: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BE/12/88 i BL/140/94



ST4. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
CPV 45331220-4, CPV 45331230-7

I1S.1.1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji freonu i odprowadzenia skroplin powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu w/w instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa materiaty wedtug
zestawien dotaczonych do projektéw wykonawczych.

1S.1.2 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakoSci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zagniecenia).

I1S.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wilasciwosci
wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materia®6w , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

I1S.1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty
moégl by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na cadej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

W trakcie transportu i sktadowania materia®6w, a w szczegélnoSci urzadzen wentylacyjnych nalezy zwracad
szczegblna uwage na ostrogne obchodzenie si¢ z w/w materiatlami tak, aby unikna¢ uszkodzen mechanicznych.

IS.1.4.1.Sktadowanie materiatow

Przewody z miedzi i polipropylenu oraz armatur¢ nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
IS.1.5. WYKONANIE ROBOT

IS.1.5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
maja na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nast¢pujacych robot:

montaz agregatu skraplajacego dla instalacji klimatyzacji

wyznaczenie tras prowadzenia przewodéw freonowych

wykonanie otworéw w §cianach i stropach,

montaz przewodow

sprawdzenie szczelnos$ci

izolacja przewod6w

wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny

wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow,

zapewnienie swobodnego dost¢pu do miejsc montazu,

zainstalowanie prowizorycznego o$wietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montazu,
przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiaéw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i niescistosciach
wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane przez podjecie
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic podanych w
dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.



Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzyé
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

Wiszystkie pozostate prace konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1S.1.5.2.CPV 45331220-4, CPV 45332300-6 Roboty montazowe instalacji freonowej i odprowadzenia
skroplin

1S.1.5.2.1. CVP 45331220-4 Instalacja freonowa

Zaprojektowano uklad freonowy pomiedzy chtodnicami a agregatami skraplajgcymi usytuowanymi na zewnatrz (na
dachu lub elewac;ji).

Potaczenie wykonaé¢ z rur miedzianych, taczonych kapilarnie lutem twardym. Tras¢ prowadzenia oraz $rednice
przewodéw pokazano na rzutach.

Przewody na catej dtugosci nalezy zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami ze spienionego kauczuku.

I1S.1.5.2.2. CVP 45331220-4 Proby szczelnosci instalacji freonowej
Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem, wczesniej instalacje przedmuchaé azotem.
1S.1.5.2.3. CPV 45332300-6 Instalacja odprowadzajaca skropliny z chtodnic

Dla odprowadzenia skroplin z chtodnic zaprojektowano przewody z rur PP o potaczeniach zgrzewanych. Przewody
nalezy prowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wlaczy¢ do pionéw poprzez syfon.

I1S.1.5.3. CPV 4531100-1 Instalacja sterowania uktadéw klimatyzacyjnych

1S.1.5.3.1 Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewngtrznych o$wietleniowych, sitowych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN- S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50
Hz.

1S.1.5.3.2. Przewody kabelkowe wielozytowe.

Przewody wielozylowe z Zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce poliwinidowej. Napigcie
robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykonane z drutu miedzianego
migkkiego, w izolacji o barwach: - przewdd neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3
odpowiednio kolor czerwony, czarny, bragzowy, - przewdd ochronny PE- kolor zétto-zielony Przewody wykonane
zgodnie z norma PN-87/E-9

I1S.1.5.4.Ukladanie przewodow.
I1S.1.5.4.1. Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Zasadnicze czynnoSci przy wykonywaniu robot:

e Rozwinigcie przewodu

e Sprawdzenie cigglto$ci zyl i opornosci izolacji

e Odmierzenie i cigcie

e Wprowadzenie koncéw przewodoéw do puszek lub rozgateznikéw

e Utozenie przewoddw w korytkach i na drabinkach

¢ Umocowanie bez §rubowe przewodu do korytka

¢ Oznaczenie przewodéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liScie adresowe;j

e Zabezpieczenie przejScia przewodow kabelkowych przez stropy i §ciany rurami ostonowymi lub odpowiednia
obudowa

¢ Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwo$¢ wymiany przewodéw



1S.4.5.4.2. Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu rob6t

Przygotowanie bruzd

Rozwinigcie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i cigcie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow
rurami ostonowymi lub odpowiedniag obudowa

Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwo§¢ wymiany przewodow

1S.1.5.4.3. Podejscia do odbiornikéw

¢ Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny

¢ podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika

¢ Podejscia w gore od przewodéw ulozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 3.5.4.4.

¢ podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejécia tego rodzaju stosuje
si¢ najczesciej do: o opraw o$wietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami
szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

¢ Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od o warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. o do odbiornik6w zamocowanych na §cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podltozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

I1S.1.5.4.4. Wymagania dodatkowe dotyczace robot.

Kazde przejscie przewodoéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa lub
odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami.

IS.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1S.1.6.1. Kontrola techniczna

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad,

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji freonu,
sprawdzenie dziatania instalacji odprowadzenia skroplin.

IS.1.7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu ilosci wykonanych prac .
1S.1.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla instalacji j.w. jest:
e dlaurzadzen - 1 sztuka lub komplet

e dla przewodéw - 1 mb przewodu
e dla armatury jest 1 sztuka.



IS.1.8. ODBIOR ROBOT
IS.1.8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania
niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

IS.1.8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

IS.1.8.3.0dbior koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:

e  dokumenty dotyczace odbioréw czegsciowych

e  dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czeg$ciowych

e projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy

e Swiadectwa jakoSci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiadéw
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Kierownika Budowy i
Wykonawcy.
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjeciu przez Kierownika Budowy
dokumentéw zgodnie z normg PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Kierownika Budowy i
Wykonawcy.
Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwnie¢, wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.
i ochrony §réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94



ST-5

IZOLACJE CIEPLNE

KOD CPV 45216126-3 , 45453000-7 , 45321000-3

10. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej na
przewodach instalacji centralnego ogrzewania.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWiOR).
Pojecia ogolne
Izolacja cieplna - ostona powierzchni rurociagéw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepta do otoczenia.
Izolacja wlasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materialu o odpowiednio
matym wspéiczynniku przewodzenia ciepla
Plaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacj¢ wlasciwa przed niekorzystnymi
wplywami zewn¢trznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w  Specyfikacji Technicznej ST-0
2.0. MATERIALY
Og6lne warunki stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-0
2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej samoprzylepne dla przewodéw prowadzonych po
przegrodach budowlanych wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK przy 40°C
Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)”
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez sciany lub 12 wymagari z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9 mm
Uwaga:

1)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2.2

3.0.

4.0.

5.0.

5.1

5.2.

Skladowanie materialéw.

Izolacje maja ograniczong odpornos$¢ na promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata
ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.
SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Do wykonania robét Wykonawca
powinien dysponowa¢ drobnym sprzg¢tem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robét.
TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢  zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Wykonawca przedstawi

InZynierowi do akceptacji harmonogram roboét.

Rozpoczecie robot
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7.0.
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Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Montaz izolacji
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaz
izolacji nalezy prowadzi¢ $ciSle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociagédw, armatury i
urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnicta
lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu,
oleju, thuszczu i pytu za pomoca pltynu czyszczacego.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Nalezy zwraca¢ uwage na narzg¢dzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ §wiezy a pedzle czyste.
Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,.$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest
montowany na powierzchniach zakrzywionych.
Nie mozna aczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.
Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych , styki zabezpieczy¢ tasma ochronna.
Nalezy przykleja¢ réwniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.
Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.
Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST-0
Kontrola jakos$ci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Kontrola jakoS$ci robét
Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane
Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$§¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i Specyfikacja
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubo$ci handlowe;.
OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 Jednostkami obmiaru sa:
* otuliny termoizolacyjne 1 mb (dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu)
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0
Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych
Odbiory migdzy operacyjne s3 elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w
szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory mi¢dzy operacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastg¢pujacych rodzajéw robét:
a) Prowadzenie przewoddéw instalacji
b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
¢) wykonanie przewidywanych préb szczelno$ci instalacji.
Po dokonaniu odbioru migdzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzy operacyjne go.
Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych
Odbidr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.
W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej
Po dokonaniu odbioru czg¢éciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce



zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ czgsci izolacji, ktére byty objete odbiorem czgsciowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru cz¢$ciowego.
8.3.  Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych
Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu nastgpujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbior6w mig¢dzy operacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacje
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzy operacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-0
Roboty zwigzane z izolacjg cieplng dla rur centralnego ogrzewania platne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych
- zakup i dostaw¢ materiatéw
- ulozenie izolacji na rurociggach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatnigcie miejsca pracy
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
. Polskie Normy
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, péz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z2002r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, péz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny. grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdéw_okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowanie jego aktualnej tresci.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci 1 inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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1 WSTEP.

1.1 Nazwa zamowienia.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku na dzialce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej,
sportowej 1 produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalno$¢ zwigzang z opieka zdrowotng
Zamawiajacy Powiat Bielski z siedziba w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46

1.2 Przedmiot i zakres robot.
1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robét jest budowa zewngtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy budynku na
dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o
funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dziatalnos$¢
zwigzang z opieka zdrowotna.
1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wchodza:
- budowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
1.2.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:
e wykonanie zaplecza wykonawcy,
® roboty pomiarowe i geodezyjne,
e zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,
Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych oraz w Dokumentacji Projektowe;.
1.2.4.Zestawienie projektowanych obiektéw.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielko$ciami Inwestycji. Zakres rob6t podano
W nizej zamieszczone;j tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektéw wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj rob6t Srednica | Jed- Tosé
nostka
1 Kanalizacja sanitarna - kanaty z rur PYC 160 mb 234
2 Kanalizacja deszczowa - kanaty z rur PVC 160 mb 10,8
3 Kanalizacja deszczowa - kanaty z rur PYC 200 mb 44,9
4 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych na|1000 szt. 3
kanalizacji sanitarnej

1.3 Zakres dokumentacji projektowej.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa i rozbudowa
budynku na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na
budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym
dziatalno$¢ zwigzang z opieka zdrowotng stanowiace zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jako$ci robdt. Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspdlne dla robét
objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

P6z. [Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktéw wysokos$ciowych
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacja

5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda
stosowane przez wykonawcg w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej.

W dokumentacji projektowej zadania objetego opracowaniem zamieszczono: przedmiary robdt, Specyfikacje Techniczne opracowanej dla catej
inwestycji, opisy techniczne i rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez



Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych
materiatéw i rozwigzan konstrukeyjnych. Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie)
nast¢pujaca dokumentacje:

- zaktualizuje w miar¢ potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- zaktualizuje w miar¢ potrzeb i postgpu robédt projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegblowy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t obejmujaca: wybor materialéw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejno§¢ wykonania robét, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

1.3.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

e umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robét,

e  wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace czg$¢ kontrakt
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadaj, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢gpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2 - podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3 - w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbgdne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji
proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4 - wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji

5 - wszelkie zmiany i odstgpstwa od materialéw okres§lonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkéw
eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjnej

1.4 Informacje o terenie budowy.
Teren objety inwestycja potozony jest przy ul. 3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim,
Na terenie objetym inwestycja wystgpuje nastgpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociagi, kable
energetyczne i telefoniczne

1.5 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania robédt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzgdne reperéw, wspotrzedne
punktéw gtéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.6 Ochrona interesow osob trzecich.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz begdacych wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych da
zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez da ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowiazany jest
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 p6z. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 péz. 401 oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 péz. 1650. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci Wykonawca
opracuje projekty organizacji ruch i uzgodni z odpowiednim i przedstawi Inzynierowi.

1.10 Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do:
® przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i
uzyskania jego akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wlasciwego sktadowania materialéw i elementéw budowlanych,
utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopéw,
uzgodnienia z Zarzagdem drég organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj§¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t i odcinkéw. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi, w razie konieczno$ci, do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem dogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawc¢ na biezaco. W czasie
wykonywania robét Wykonawca wykona dogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledédw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest on wiaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $roda niezbedne do ochrony robdt

1.12 Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Stownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspdélnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastgpujace kody:
10. DZIAE. ROBOT-  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

11. gruparoboét- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robdét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
kategoria robot - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12. grupa robét - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych



i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw i rurociagéw do odprowadzenia $ciek6w

1.13 Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére stuzyé
maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane s3 inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne da danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadal nastgpujaco:

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana
przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikat zgodnoSci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

deklaracja zgodnoSci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z normg lub aprobata techniczna,

dlugos$é kolektora—odlegto$¢ migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek,

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajaca si¢ z :projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniklymi w trakcie
realizacji inwestycji,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy
zgodnie z wymaganiami art 45 polskiego Prawa Budowlanego,

eksfiftracja—przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonana w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia,

gazociag — przewdd stanowiacy cato$¢ techniczno - uzytkowa albo jego cz¢$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub

technologiczny przeznaczony do transportu gazu ziemnego,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a
takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielczych stuzace do celéw przeciwpozarowych

lub ptukania sieci,
infiltracja—przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,
Inzynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia reprezentujaca na

budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robét oraz bioraca udzial w sprawdzianach i odbiorach robét,

istotne wymagania—oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane,
- jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo§¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element
stuzacy do Sciekéw deszczowych i opadowych,

kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekéw sanitarnych (bytowych),

kanal—liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciek6w,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekéw,

kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do
kolektora gléwnego,

kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni
Iub odbiornika,

kolektor grawitacyjny—kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow,

kolektor nieprzelazowy—kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

kolektor przelazowy—kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m,

kolektor tloczny—kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw,

kolektor z biorczy—kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdéch kanatéw bocznych,

komora robocza—zasadnicza czg¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podtaczen kanatéw i przewodéw wodociagowych,

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen szkicw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwiazanych z ocena jakosci i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét,

magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe stuzace do przesytu wody pitnej na znaczne odleglosci,

materialy—wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi



zaakceptowane przez Inzyniera,

nawiertka, opaska — urzadzenie stuzace do podlaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociaggowego rozdzielczego bez
konieczno$ci wytaczania tego przewodu z eksploatacji,

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki da ruchu,

niweleta—wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki,
pompowni i innych elementéw inwestycji,

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub ,4okumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
og6lnymi zasadami dzialania tych organizacji,

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okr¢znego ruchu publicznego na
okres budowy,

obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadal zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

ogrodzenie - uklad stupkéw, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja oséb
nieupowaznionych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywajaca komorg robocza,

podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub do glebokosci przemarzania,

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pompownia sieciowa - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania $ciekdw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

przecisk ( przewiert)—bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu
ci$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

przedmiar robét (wykaz cen)—wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

przejecie czesci robot (odbior czeSciowy)—nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako, odbidr koncowy",

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego )—formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,
odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pelniaca funkcji InZyniera na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placéw oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej,

przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny sluzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz sluzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej
rurociag itp.,

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci,

przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dilugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzgtu po famane;j trasie,

przewody wodociagowe rozdzielcze — zewngtrzna sie¢ ci$nieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy odbiorcéw,

przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewng¢trznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewnetrzna,

przylacze wodociagowe — zewngtrzne przewody ci$nieniowe zaopatrujace w wodg pitng pojedyncze gospodarstwo domowe,

rejestr obmiaréw — oznacza ksigzke obmiar6w prowadzong przez Inzyniera, do ktdrej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci
niezwlocznie po ich dokonaniu,

rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadnia budowlanego,

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

réw—urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowéw otwartych,

rura ochronna—rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia
przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa,

rura osfonowa — przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktérego umieszczony jest
przewdd instalacyjny,

rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego ulozenia w nim przewodu
instalacyjnego pod przeszkoda,

rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robot,

sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do odprowadzenia
Sciekéw do oczyszczalni $ciekéw lub innego odbiornika,




skrzyzowania—miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia, spocznik—element

ona studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory roboczej,

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzelazowyni przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw,

studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktdrej Scieki opadowe lub
bytowe spadajabezposredniona®ostudzienldlubpoprzezzewnetrznyodcia®acyprzewdd pionowy,

studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanatl odptywowy,

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych,

studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j,

Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

wlaz kanalowy — element zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

wodociag — przewdd stanowiacy calo$¢ techniczno - uzytkowa albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej,

Wspélny Stownik Zamowien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych,

wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub
$ciekOw z poziomu nizszego na wWyzszy,

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa

zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato§¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa modernizacja utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

Zarzadzajacy realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
udzielonym pelnomocnictwem,

zasilanie pompowni w energie elektryczna - zewnetrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami
pomiarowymi gwarantujaca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na
sieciach.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne.
2.1.1 Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza by¢ w gatunkach na
biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu
niewymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH da materiatéw majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie
okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany
wedtug innych standardéw mi¢dzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego
sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w ir}nych jezykach.
2.1.2 Zrédta uzyskania materiatow.
Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skladania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych
proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdéwienia
materiatldw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatéw i
wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy
zamdéwien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci. Zatwierdzenie partii
(czgsci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spehiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu rob6t
2.1.3 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu



lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.4 Zmiany w listach materialowych.
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera
o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po stronie Inzyniera w rezultacie ich
wprowadzenia

2.1.5 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniktych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialtéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwérmi bedg zachowane nastgpujace warunki:
- Inzynier bgdzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcii,
- Inzynier bedzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢  produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wihasciwos$¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych Specyfikacjach
Wykonawca uzgodni z InZynierem sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow
kontrakcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem takich materialéw. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te da ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem,

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe da otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych da otoczenia zgodnie ze
ST, aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7 Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postepem rob6t i zamowienia z wyprzedzeniem
gwarantujacym terminowe zakonczenie robdt Dostawcy sprzetu i materialéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcea, a ich dostawy maj g
spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych rob6t Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadat braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunk6w umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét



4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakoé transportowanych materiatéw. Srodki transportu winny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaj a
specjalistycznego sprzgtu transportowego.
4.2 Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu roboét
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3 Transport pionowy.
Do transportu pionowego materiatéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych
w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem Do zatadunku i wyladunku materiatéw na $rodki
transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$§¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Roboty zostana przeprowadzone w sposéb
uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacja Techniczna. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu popetnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokltadno$¢. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegétéw projektow i
Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprz¢tu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

5.2 Roboty rozbiorkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych obiektéw wymagajacych wydania decyzji przez wlasciwy
organ.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego przejecia
robét i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robdt i odcinkdw.

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja zlokalizowana na terenie Inwestora. Wykonawca w miar¢ potrzeb i postgpu robot
opracuje w formie szkicéw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
5.5 Projekt organizacji robot.
W miar¢ potrzeb Wykonawca, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objgtej
kontraktem opracuje projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy niezbgdnych
materialow.
5.6 Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.
5.7 Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdtprace z Inzynierem.
5.8 Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.



Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- spos6b i formg przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo - kontrolnych,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W przypadaj, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1 Warunki ogdlne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robét i jakos$ci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialéw. W przypadku
zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.2 Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest:
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, pdz. 414 z pézniejszymi zmianami).
Materialy, instalacje i robocizna i, wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich
przepiséw, o ile szczegélowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona. Kazdy wyréb budowlany
przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw
odniesienia:
- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
- z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,
-z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, da ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wlasciwosci
uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) réznia si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa—na wyréb wydawany jest Certyfikat na Ziak Bezpieczefistwa.

Wykaz wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady
Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrob6éw podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci



(DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53),

- certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskag Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata
Techniczna,

- deklaracja zgodnos$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracj¢ Zgodnosci z
Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji okre$la: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z
31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ U. nr 113z1998rpoz,728).

Z wyrob6éw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnos$ci atestacji oraz
ich znakowania,. Wykaz, tych wyrobéw okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobéw oraz wyrobéw wytwarzanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ U. nr 113 z 1998 r p6z. 637). Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego
stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 péz. 679). Tam gdzie w Specyfikacji
opisano stosowane materiaty i surowce to bgda one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi
normami bgda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane—Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ U. nr 106z2000rpoz. 1126 z p6zniejszymi zmianami Ustawa o
badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pézniejszymi zmianami Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie
niektérych ustaw z 28.04.2000r (Dz. U. Nr 43 p6z. 489 z 2000r) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczefistwa i oznaczenia tym Znakiem
oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ
U.nr 113z 1998 r péz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U.
nr 113 z 1998r péz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 p6z. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. Nr 17 péz. 219 z 2000 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska i srodowiska wyprodukowanych w
Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz,U.poz.58z2000r)

6.2.3 Zasady kontroli wymiarow.
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegélnosci PN-ISO 3443-
8:1994
Normy przywolane
PN-ISO-7737: 1994—Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw. PN- ISO — 3443-7:1994.
Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i
kontrola statyczna
PN- ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- ISO 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN- ISO 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych Metody i przyrzady.

6.2.4 Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy begda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowacé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych

granicach:
- temperatura - od-30do+35°C
- wilgotnos¢ - od 0 do95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 mbar

6.3 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
materialéw, ktére budza watpliwosci co jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce¢ usunicte z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaly i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, da
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w powyzszym punkcie(l) i ktére
spetniaja wymogi ST.
W przypadat materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Rownowaznosc¢ norm i zbiorow przepisow.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomig¢dzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadat kiedy InZzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,



- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgs§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
przejecia czegsci robot i przejegcia robot i odcinkéw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

6.8.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dii przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po
porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét begdzie przeprowadzony z
czegsto$ciag wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okre§lonym w kontrakcie
Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych rob6t i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w [m’], a sprzet i urzadzenia w sztukach
[szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w



[m’] jako ditugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Przy robotach ziemnych - [m’] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie
rodzimym, [m’] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia
wagowe  odpowiadajagce  odno$nym  wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac
chyba, ze kontrakt stanowi inaczej. Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem robodt i
odcinkéw, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 PRZEJECIE ROBOT
8.1 Rodzaje przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejgcie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,
- przejecie czgsci robot,
- przejecie robdt i odcinkéw,
- przejecie koncowe robot,
- przejgcie robdt po okresie rekojmi,
- przejecie ostateczne-pogwarancyjne,
- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2 Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Przejecia rob6t dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czgéci rob6t do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z
urzgdzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét"

8.4 Przejecie czesci robot
Przejecie czesci rob6t polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci rob6t Przejecie czesci robét dokonuje sie¢ wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czgsci robdt ma na celu przejecie przez
Zamawiajacego czgsci wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka.

8.5 Przejecie Robot i Odcinkow
Przejeciu robét i odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot. Przejecie robot i odcinkéw polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Przejecie rob6t i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.11. Przejecie rob6t i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznym. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin przejecia robot i
odcinkéw. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong



warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6 Rozruch technologiczny.
Elementy inwestycji nie wymagaja rozruchu technologicznego.

8.7 Przejecie koncowe Robot.

Przejecie koncowe Robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych. Przejecia koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi Protokét przejecia robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce". W czasie przejgcia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw i préb przewoddéw, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje¢ nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i1 ustali¢ nowy termin koficowego przeje¢cia robét. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8 Przejecie robot po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje ,,przejecie robdt po okresie rekojmi". odbidr
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
- protokotu koncowego przejecia obiektu,
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone
wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9 Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.
Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

8.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji

urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad
Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na ktéry uzyskano pozwolenie na budow¢ wchodza
miedzy innymi:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje lokalizacyjne,
- wszelkie inne pozwolenia urz¢gdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbidérki) -jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu,
- protokoty odbioru cz¢$ciowych i koncowych,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacj¢ powykonawczg - tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi
potrzeba i Projektanta,
- dokumentacj¢ powykonawcza - tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,3" dla materiatéw i urzadzen,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub
dokumentéw, to powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.11 Dokumenty do przejecia Robot i Odcinkow
Podstawowym dokumentem do przejecia robét i odcinkéw jest protokét przejecia robét i odcinkdw sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do przejecia rob6t i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace



dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze terenéw z ktérych

korzystal Wykonawca,

- dokumentacj¢ powykonawczg - tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamiennej

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

o$wietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przej¢cia robot i odcinkdw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12 Swiadectwo Wykonania.
Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
przejeciu robét i odcinkéw oraz zaistnialych w Okresie Zgtaszania Wad. Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. "Przejecie Robdt 1 Odcinkéw".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone da tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposéb rozliczenia poszczegdlnych robét zostal podany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Podstawa zaptaty czg¢sciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartoS$ci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu - w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.1.1 Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest
Projektowanie Realizacja Nadz6r mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko.
16-002 Dobrzyniewo Duze ul. Czterech Wiatréw 5.

10.1.2 Zestawienie dokumentaciji projektowej.

Lp. Nazwa dokumentacji
1 Projekt budowlany
2 Projekt wykonawczy

10.1.3 Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona
w punkcie 10.1.1.

10.1.4 Zestawienie Specyfikacji technicznych.
Zastawienie Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do calo$ci inwestycji zamieszczono w nizej podanej
tabeli.
Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do calego zadania.

Péz.  |Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktéw wysoko§ciowych
3 ST-02-01 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V

4 ST-03-01 Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja

5 ST-04-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

10.2 Normy i akty prawne.
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. p6z. 414).
2. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19.12.\994r. (Dz. .U Nr 10)
3 - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995r(Dz..U Nr 25,. p6z. 133z13.03.1995r).
4 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 p6z. 163 z p6Zniejszymi zmianami)
5 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
14, péz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony sréd.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
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SPIS TRESCI
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia rob6t zwigzanych z
wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, punktéw wysokosciowych jak réwniez wyznaczenie
potozenia obiektéw tj. studzienek.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktéw

wysokos$ciowych sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. stanowi dokumentacja projektowa
i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb
trwaty i widoczny, z zalozeniem ciaggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na
odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzac¢ na $cianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych
w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowaé repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- mapa zasadnicza_- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdélno geograficznych oraz ewidencji, budynkéw i sieci uzbrojenia
terenu
- punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy
- pozostale okreSlenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne" oraz w pozostatych zamieszczonych w
ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugoséci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych w
sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0 0,15-0,20 m i dlugo$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowal paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30m i $rednicy ¢ 0,05-0,08 m, a dla
punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowal nastgpujacy sprzet
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, faty, taSmy metalowe,

- do prac obliczeniowych nalezy uzywacé sprzetu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladno$ci przy pracach pomiarowych i karto
graficznych.



4. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do wykonania prac geodezxjnych moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed
przystawieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw trasy (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rz¢dnych
okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, poloznych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy wysokosciowych
(repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw giéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
InZzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzgdne reperéw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cia do 1 cm
stosujac niwelacja podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej
w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w
punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rze¢dne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$ciag do 1cm w stosunku do rzgdnych
niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw
wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej Specyfikacji.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi odpowiednimi
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét. Kotki $§wiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

W pierwszej kolejnoSci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe¢ geodezyjng. Nastepnie nalezy wykonad
pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe" mierzac wszystkie
elementy tre$ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprz¢tu komputerowego.
Whiesienie na mape¢ zasadniczag wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub
komputerowymi w zaleznos$ci od rodzaju map posiadanych w Osrodku Dokumentacji. Wykonang dokumentacj¢
geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej" z podzialem na:

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Inwestora,

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczona dla Osrodka Dokumentacji.



Sposéb skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnié z
Osrodkiem Dokumentacji.

Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastgpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia,

- kopie wykazéw wspétrzednych i1 wysoko$ci punktéw osnowy poziomej, wysokoSciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktéw granicznych,

- kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w punkcie
1.3. i punktéw wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Giéwnego Geodety
Kraju i zgodnie z wymaganiami Podanymi w punktach 5.3.15.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdét nie jest przewidziany.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposodb przejecia robét.

Przejecie robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Koszt wykonania
tych robét powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robét ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, p6z.163 z pdZniejszymi zmianami)
2.- PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okres$lenia i oznaczenia.

3.- Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4.- Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
5.- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

6.- Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokosciowa.

7.- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji

8.- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

9.- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

10.-Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

11.-Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
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1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejgcia wykopdw w
gruntach kategorii I-V 1 ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy obiektéw liniowych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu i sieci cieplnej, i obejmuje

wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci.

14. Okreslenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopoéw potozone poza pasem robot,

- gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej robét ziemnych w osi wykopu,

- odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy,

- umocnienie $cian wykopow - umocnienie §cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

- ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopdw potozone w obrgbie pasa roboét,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m’]

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w
normalnej prébie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ Mg/m’],

- wskaznik réznoziarnistoSci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona

wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm],

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny - wykop o glebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest

dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych,

- wykop gleboki - wykop ktérego glebokosé przekracza 3m,

- wykopy liniowe waskoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych,

- wykop plytki - wykop ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz Im,

- wykop $redni - wykop ktérego glebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m,

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji, wodociagu i innych przewodéw oraz

pozostatych obiektow i urzadzen.

Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Ogolne zasady dotyczace stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

21. Materialy do umocnienia scian wykopow.

Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

- do umocnienia $cian wykopéw pod studni¢ na kanale grodzice stalowe GZ-4 zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 i elementéw stalowych rozporowych,

- do umocnienia $§cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementéw
stalowych rozporowych.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajace wlasciwe umocnienie $cian

wykopéw.

22. Materialy do odwodnienia wykopow.

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopow.

23. Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegllnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

2.3.1. Sktadowanie materialow do umocnienia $cian wykopow.

Materiaty do umocnienia $cian wykopéw moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie elementy
winny by¢ skltadowane zgodnie z asortymentami i dtugo$ciami, winny by¢ utoZzone warstwami. Pomiedzy
poszczegblnymi warstwami winny by¢ zastosowane przektadki drewniane.



2.3.2. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ skltadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania i
poboru.

24. Odbior materiatéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi 1 deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET.

Ogodlne zasady dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robot ziemnych.

Do wykonania rob6t ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet nizej podany sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntéw - koparki, tadowarki itp.

- do wykonywania wykopéw - koparki chwytakowe

-do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw- spycharki, tadowarki urzadzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,

- do zageszczania - ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

- sprze¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych,

- wibromtoty do zabijania grodzie,

- inny sprze¢t bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Materialy na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatdw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materialdw do umocnienia §cian wykopéw winien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi. Przy
dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grodziec i wypraski
winny by¢ ukladane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci
skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac si¢ recznie lub mechaniczne.

42. Transport rur
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
fanicuchéw. Gdy rury s3 transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy wewnatrz rury o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjaé¢ rury ,wewng¢trzne'. Z uwagi na specyficzne
wilasciwosci rur tworzywowych nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywa¢ wylacznie samochodéw skrzyniowych,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewéz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwickszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur wysoko$é¢
fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz

1/3 $rednicy zewngtrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tahcuchy
spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugo$ciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ I m,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur

PVC. gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC. Transport krggdw powinien odbywaé si¢ samochodami

skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia

elementéw oraz zabezpieczenia styku za §cianami §rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i

kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepéw na

srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonaé¢ za pomocg minimum trzech



lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke i piasku do obsypki rur i zasypki wykopdéw nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochod6éw nalezy oczy$ci¢ ze wszystkich zanieczyszczen. Do wywozu
pozyskanej z wykopéw ziemi nalezy stosowa¢ samochody wywrotki o nacisku na o§ do 8 ton. Nalezy
stosowa¢ samochody o dopuszczalnym obcigzeniu drég po ktérych beda transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczg¢ciem rob6t Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi oraz
administracji drég plan organizacji ruchu drogowego. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dzialan
bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug z ktérych korzystanie zostalo w wyniku rob6t uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystawieniem do wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ nastgpujace roboty przygotowawcze: -
wytyczenie trasy kanaléw/przewodéw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-02-01,

5.3. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (reczne lub
mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
wykonywac sposobem recznym. Jako zasad¢ przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga by¢é umacniane wypraskami, grodzicami, balami
drewnianymi lub szalunkami $ciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢
wykonywane jako przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi  wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gigbienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robdt. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 2-5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0 m nad terenem w odstgpach co 30m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz Im
od poziomu terenu w odleglo$ci nie przekraczajacej co 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rz¢ednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigztych, +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja
szeroko$ci wykopu winna wynosi¢ #5cm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét. Ziemi¢ z wykopéw w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopéw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wydobywana ziemi¢
na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci Im od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i
grunt, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce¢ na odktad. Wywéz
urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na
miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

54. Wykopy pod studnie osadnikowa, separator, zbiornik retencyjny.

Wykopy obiektowe wykonaé szalowane grodzicami zabitymi pionowo przy pomocy wibromtotéw. Wykopy
nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparek chwytakowych. Urobek z wykopdéw nalezy odwies¢.

55. Zasypka wykopdw.

Wykop nalezy zasypaé¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéow i



urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi
warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur tworzywowych nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nad przewodami wodociggowymi, gazowymi nalezy utozy¢
odpowiednie ta$my ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektowa. Wykopy wykonywane mechanicznie
nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie. Wykopy wykonane rg¢cznie nalezy zasypywaé sposobem recznym warstwami ziemi o
grubosci 15 cm z r¢gcznym zageszczeniem. Zasypki wykopoéw wokét studni dokonywac r¢cznie. Jednoczesnie z
zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnienia wykopéw. Zasypki wykopéw dokonaé do
nastgpujacego poziomu do poziomu terenu. Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zostac
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone oprécz zlaczy na przewodach
kanalizacyjnych, wodociggowych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby
szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie
przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztaczek. Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do
pierwotnego stanu. Teren po wykopach zrekultywowaé. W przypadku odstgpstw od warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Wspétczynnik zaggszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl3 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1,0 wg metody
Proctora i winien by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej

Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczeg6lna uwage zwrdcic¢ na:

- Zzapewnienie stateczno$ci $cian,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- doktadno$¢ wykonania wykopu,

- wykonanie grubos$ci wykonanej podsypki i zasypki,

- zaggszczenie zasypywanego wykopu.

6.2. Badania do przejecia robot ziemnych.

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko$ci dna — pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych.
Szeroko$¢ dna nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm,

- pomiar spadku podluznego dna — pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +lcm,

- pomiar grubosci podsypki —. Grubo$¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢ 10cm.
Pomiar nalezy wykona¢ doktadnos$cia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubos¢
podsypki nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz +2 cm,

- badanie zageszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej ulozonej warstwy,

- badania wykopéw otwartych — badania obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badania podloza naturalnego — przeprowadza si¢ je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera,

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ doktadnosciag do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.
Grubos$¢ zasypu przewodu nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz +5 cm,

- badania zasypu stalego — badania zasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wedlug BN-77/8931-12 i wilgotnoSci gruntu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Obmiar rob6t wykonany
bedzie na warunkach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopéw jest Im’, natomiast przy
wywozie urobku - Im’ ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopéw powinny mieé¢ ksztatt



umozliwiajacy oceng ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Przejecie rob6t ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogélnych, a roboty te beda traktowane jako

zanikajace. Przejgcie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnoSci podtoza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podloza, wilgotnosci),

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i glebokos$ci utozenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ odrebnej platnosci za wykonanie robdt ziemnych. Ogélne zasady dotyczace ptatnosci robot

podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi
si¢ wymaganie dodatkowe, przew6z tego materiatu poza teren placu budowy,

- wykonanie wykopéw na terenie robd6t, wzmocnienie $cian powstalych dotéw, ochrona istniejacych
kanatéw $ciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych uslug w przypadku ich
uszkodzenia,

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy si¢ liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych,

- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych,

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi,

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco
uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaly spowodowane prowadzonymi pracami oraz opracowanie
anekséw do w/w organizacji ruchu wynikajacych z przyjetej przez Wykonawce organizacji robét,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- ponowne wypelnienie wykop6éw przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrédta,

- przewdz i sktadowanie materialu dodatkowego i materiatu niewlasciwego na haldach lub na terenie poza
placem budowy wskazanym przez Wykonawce,

- dyspozycja woda gruntowa tacznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie jes$li bedzie
to wymagane,

- dow0z i odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4.- BN-7778931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

5.- PN- 75/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

6.- PN-H-74051-1:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa A.

7.- PN-H-74051-2:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa B125, C 250

8.- BN-78/6354-12 - Rury drenarskie z nieplastyflkowanego polichlorku winylu.

9. - PN-EN 10248-1: 1999 - Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i B£/140/94
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i przejgcia robot
zwigzanych z przebudowg i rozbudowa budynku na dzialce 2524/2 polozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku
Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-
wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym dzialalno$¢ zwigzang z opieka zdrowotna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej. W zakres rob6t wehodza:

- podbudowa kanatéw,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- préba szczelnosci,

- ochrona przed korozja,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sa z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ nastgpujace rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejsze;j

Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

-rury kanalowe - - rury ci$nieniowe z PE RC PN 10 produkowane wg PN-74/C-89200, PN-74/C-89204
oraz ksztaltki wg PN-76/C-89202 o $rednicach wg dokumentacji projektowej taczone metodg zgrzewania
elektrooporowego lub doczolowego spetniajgce wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 i ISO 178,

- ksztaltki - ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spetniajace wymagania norm PN-93/C-

89218, EN ISO 178 i PN-EN 545

- rury kanalowe — rury kielichowe PVC lite klasy ,,S" SDR 34 do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVCwedlug PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 taczone na uszczelki
gumowe, ktdére dostarcza producent ruro nastepujacych danych:

- o $rednicy ¢ 160 i grubosci $cianki g = 4,7 mm,

- o $rednicy ¢ 200 i grubo$ci $cianki g = 5,9 mm,

- ksztaltki — ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedlug PN-85/C-89205,
1S04435:1991iPN-EN 1401-01:1999,

- tuleje — tuleje z uszczelka dla przejs¢ szczelnych przez §cianki studzienek o $rednicy 150, 200mm.

2.3. Studzienki.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg si¢ z nastepujacych czeéci:

- kinety. Kineta studzienki moze by¢ wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i
przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, ze produkowane sg rézne typy
kinet, przy zamawianiu studzienek nalezy poda¢ typ kinety zgodny z dokumentacja projektowa.

- rura trzonowa. Rura karbowana jest elementem taczacym kinet¢ ze stozkiem i witazem. Do budowy
studzienek nalezy stosowa¢ rury karbowane o $rednicy 425 mm,.

- stozek - Stozek jest elementem osadzonym na rurze karbowanej i stuzy do posadowienia na niej wtazu.

- wlazu kanalowego. Do budowy studzienek nalezy stosowal wtazy zeliwne o $rednicy 600 mm klasy
D400 z zamknigciem na Srubg

- polaczenia elementéow studzienek. Pofaczenia elementéw studzienek dokonaé za pomoca uszczelek
gumowych dostarczonych przez producenta studzienek.

Studzienki na zatamaniach trasy kanalizacji - z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm,

2.3.1. Studzienki z kregow zelbetowych.

Studzienki z kregéw zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami
projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm oraz



wysokosci 100, 50 lub 25 cm posiadajacych $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Studzienki z kregdéw zZelbetowych sktadajg si¢ z nast¢pujacych elementéw:

- kregu dennego z komora robocza,

- komina ztazowego,

- drabinki ztazowej lub stopni ztazowych,

- plyty przykrywowej,

- pierscieni dystansowych,

- wlazu kanatowego.

-Krag denny z komora robocza stanowi calo$¢ monolityczng stanowiacg dno studzienki i komore
roboczg. Do budowy nalezy uzywac¢ kregéw dennych o $rednicy 1000 i wysokos¢ 25, 50 lub 100 cm.
Zaleca si¢ stosowanie  kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach
szczelnymi przej$ciami na wloty i wyloty kanaléw oraz wykonana komorg roboczg (kinete).

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych
kanaléw przejécia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

- Komin zlazowy nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 i wysokosci 100, 50 lub 25 cm.

- drabinke zejSciowa nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Elementy pionowe drabinki winny by¢
wykonane z rur stalowych o $rednicy 38/4 mm a szczeble z rur stalowych o $rednicy 25/4 mm. Szeroko$¢
drabinki winna wynosi¢ 400 mm  Drabinki winny by¢ wykonane winny zgodnie z PN-80/ M-49060.
Drabinki winny by¢ wykonane na warsztacie prefabrykacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie drabinki
aluminiowej posiadajacej $wiadectwa dopuszczenia lub atesty do zastosowania w studzienkach
kanalizacyjnych.

- plyta przykrywowa -komin wlazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowg posadowi¢ na kregach studni lub

pierscieniach odcigzajacych. Sposéb wykonania studni okreslono w dokumentacji projektowe;..

- pierscienie dystansowe — do wyréwnania poziomu wtazu kanalowego z terenem

- wlaz kanalowy Na studzienkach nalezy zamontowa¢ wtazy kanalowe typu cig¢zkiego klasy D400 zawiasem
zamknieciem na klucz.

polaczenia kregéw — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie

winien by¢ stosowany beton marki C-8/10 i C-12/15 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke.

Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- abizol R+P winien

2.8. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb

zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostgp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych

elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciek6éw sanitarnych i wéd opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki i ztgczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur powinno

odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych)

nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy sa skladowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami
drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Skladowania rur nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowaé. Ksztattki, ztgczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i $rodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach

zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregéw zelbetowych i tworzywowych.

Wszystkie elementy studzienek z kregéw zelbetowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu.

Sposéb sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegélnych wyrobéw lub pojedynczych

elementow.

Kregi zelbetowe moga by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym pod warunkiem, ze

nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢



sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. skladowanie powinno umozliwi¢ dost¢p do poszczegdlnych
stoséw wyrob6éw lub pojedynczych kregéw.

Plyty pokrywowe, pierscienie odciazajace moga by¢ sktadowane w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m.
teren sktadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wlazy moga by¢ sktadowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢ posegregowane wedtug klas i
typow.

Drabinki zlazowe moga by¢ skladowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢
posegregowane wedtug materiatow z ktérych sa wykonane i wedtug dlugosci.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢é
posegregowane wedlug Srednic i typéw kinet. Powinny by¢ zachowane wolne przejScia pomiedzy rze¢dami
studzienek umozliwiajace uzycie sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.8.3. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ skladowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu sktadowania
i poboru.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

Inne materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania kanaléw winny by¢ skladowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbidr materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET.

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji.

Do wykonania robét zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- weiggarki rgczne i mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 51 101,

- sprzet mechaniczny i r¢czny do zaggszczania,

- beczkowozy,

- wWozy asenizacyjne,

- urzadzenia do wciskania rur do kielichow,

- pity do cigcia rur stalowych,

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej $rednicy wewnatrz rury o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne". Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC i GRP nalezy przy
transporcie zachowywac¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochodéw skrzyniowych,

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

- przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$é
tworzywa,

-na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podkladach drewnianych o



szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé Im,
- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,
-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $Sciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni,
- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoSci jak dla rur
PVC. Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku za
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do, podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport plyt pokrywowych i pierscieni
odcigzajacych winien odbywa¢ si¢ w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw zelbetowych. Wtazy kanalowe
moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami i
uszkodzeniami podczas transportu. Wtazy typu cigzkiego winny by¢ przewozone luzem, a wlazy typu lekkiego na
paletach maksimum po 10 sztuk taczone tasmg stalowg. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni
takie $rodki specjalistyczne, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej
zanieczyszczen 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne
z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
5.1. Zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do budowy kanatéw nalezy wykonac roboty ziemne zgodnie z dokumentacja projektowa
1 Specyfikacjg Techniczng ST-02-01.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podloze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastgpujacych
rodzajach podtoza:

e w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury
nalezy posadowi¢ na istniejacym podlozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko no$ne do
posadowienia rury kanalizacyjnej,

e w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubo$ci 10 cm +0,1DN rury (dla rur o $rednicy wigkszej niz 0,4m),

Piasek do wykonania podioza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ rgcznie przy pomocy topat. Warstwa
podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem
kanatu. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. PodloZze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim 1/4 swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC - 10 cm. Dopuszczalne
zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rz¢dnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +lcm. Badania podloza naturalnego i umocnionego przeprowadzad
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystawi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92 /B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
do wykopu opuszczaé¢ rgcznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.



Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utoZeniu zgodnie
z osig i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu,
symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod zlaczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wla$ciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku
dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomoca law
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchyltka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu
szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu. Rury mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
-wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
-wykona¢ zlacza, osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy 1aczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. Przed rozpoczgciem montazu
przewody z rur nalezy przygotowa¢ w nastgpujacy sposob:
- przycigcie rur na odpowiednich dtugos$ciach,
Podobne wymagania odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierScieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Montaz rur GRP - wg wytycznych producenta.

5.4.2. Montaz studzienek z kregéw zelbetowych.

Na kanale deszczowym zaprojektowano studzienki z kregéw zelbetowych. Studzienki kanalizacji nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdw i ptyt.

Potaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia rur przez Sciany studzienek

nalezy wykona¢ jako szczelne. Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim

samym jak wykonywany jest kanal. Przed montazem kregéw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregéw
uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanalach projektowanych.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie z budowa kanatu.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacj¢ osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzedng wylotu kanalu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomocg minimum jednego koltka
$wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o§ realizowanego kanatu.

-recznie wokot kolka §wiadka poglgbi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia krggu
dennego pogiebiony o 15 cm,

-w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka
winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy o dtugosci minimum 1,5m.
Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych plaszczyznach.

- na podsypce ustawi¢ w poziomie krag denny,

- dokona¢ podiaczen kanatéw do studzienki. Kanaly do studzienek winny by¢ podiaczone przy
zastosowaniu przej$¢ szczelnych.  Zaleca si¢ stosowanie kr¢géw dennych z wykonanymi otworami z
przej$ciami szczelnymi na wejécia kanatéw. Jezeli w krggu brak jest otworéw z wykonanymi przej$ciami
szczelnymi nawierci¢ otwory na kanatly, wstawi¢ do nich przejscia szczelne.

-jezeli kineta nie zostala wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinet¢ z betonu B-10,

- ustawi¢ na kregu dennym pozostale kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem kolejnych kregéw nalezy oczys$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen zlacza kregéw i
uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan polaczen kregéw i uszczelek gumowych. Kregéw z uszkodzonymi
ztagczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

- zamontowa¢ drabinke zej$ciowg do studzienki w przypadku braku stopni ztazowych montowanych

fabrycznie,

- przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa, posadowiona na kregach lub pierScieniu odcigzajacym w
zalezno$ci od lokalizacji studzienki. Przy uktadaniu plyty przykrywowej nalezy zwréci¢ uwage aby otwor
w plycie znalazt si¢ nad drabinka/stopniami,

- na ptycie zamontowa¢ wtaz zeliwny. Przy montazu wlazu nalezy zwr6ci¢ uwage aby jego gérny poziom
byt réwny z poziomem przylegtego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wtazu na ptycie
przykrywowej nalezy ustawi¢ pierscienie dystansowe,



Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowaé przez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokona¢ recznie za pomoca pedzli.

5.5. Skrzyzowania kanaldow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem

podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanaléw z sieciami wodociaggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia tak, aby nie doszito
do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.6. Proéba szczelnosci.

Prébe szczelno$ci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnodci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy okre§lonym cis$nieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki
umozliwiaja zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki)
lub pneumatycznymi (worki),dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Ztacza zar6wno na
rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ odslonigte. Wszystkie otwory badanego
odcinka (lacznie z przytaczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres préby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania na okres préby musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po proébie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyijnie.
Odpowietrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napelnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne - zasypy.

Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-
02-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwiagzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione nalezy dana faz¢ robdt nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé nastgpujace badania:
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa badania materiatéw, ulozenia przewodéw na podlozu i montazu
studzienek, szczelno$ci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed
korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci ( z doktadno$cia do 10cm) i S$rednicy (z dokladnoscig do 1 cm), badanie ulozenia przewodu na
podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, §cian przewodu i studzienek oraz prébe szczelnosci zbiornika. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢
miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegblnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przed korozja przewodow i studzienek nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnoSci odcinka na eksfiltracj¢ za§ od wewnatrz po prébie szczelno$ci na infiltracj¢. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie milotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne.



6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu, zapraw oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwos$cia okreSlong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazéw, wpustéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowaé si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé:
-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwickszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowg sa:

e dla kanalizacji - | metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy,

e dla studzienek i zbiornika - 1 sztuka kompletnej studzienki / zbiornika.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Og6lne wymagania dotyczace przejgcia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogodlne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej

Specyfikacji Technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

® roboty montazowe wykonania rur kanaléw i przylaczy,

e wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typéw i rodzajéw,
® wykonanie zbiornika,

¢ wykonana izolacja.

Przejecie robo6t zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Diugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna by¢

mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokoSci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podloza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw wodono$nych,

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

- dane okreslajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badan szczelnos$ci odbieranego przewodu na
eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objeto§¢ waéd infiltracyjnych,



Przejecie rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym,

- dtugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- szczelnosci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia

wladciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,Kontrola jako$ci robdt" niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych

badan powinny by¢ uje¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgdci robdt jest to odbidr techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przy przejeciu czgsci Rob6t wymagane jest przedtozenie nastgpujacych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci,

- §wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoéty z odbioréw czgéciowych i realizacj¢ postanowief dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoéty badan szczelnoSci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z przytaczami zakonczonymi po obu stronach

studzienkami wpustowymi. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podiaczona do kanalizacji bgdacej w

eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podloza jezdni i chodnikéw, a w

przypadku braku nawierzchni utwardzonej - do rzg¢dnej podioza przed rozpoczeciem robét. Ptatno$¢ za metr

biezacy kanatu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji,

-dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- ewentualny demontaz istniejacych studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbiorki,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektow,

- badania szczelnosci kanatow,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- wlaczenie do istniejgcej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazow/wpustéw studzienek do niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.- PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

2. - PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

4.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6- PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7.-PN-B- 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8.- PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie

9.- PN-H-74051:1994 - Wtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania.



10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

11. PN-EN-206-1. Beton- Cze¢$¢ I- Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢.
12.-PN-B-19701:1997-Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
13. - Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

14. - Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie.(Dz.U NR 21/97 péz. 111).

15.-Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania zwiazane z przebudowa i rozbudowg budynku na dziatce
252472 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o
funkcji administracyjno-biurowej, dydakt.-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-ustugowej, w tym
dziatalnos¢ zwigzang z opiekq zdrowotng.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kablach telefonicznych,

- przepustéw na istniejacych kablach energetycznych,

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kanaléw, wodociagdw i gazociaggdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych przeznaczona do przesytania
energii elektryczne;j.

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych przeznaczona do przesytania
sygnatéw telefonicznych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu (linii
kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub deszczowego, wodociaggu, gazociggu, innego rurociagu
lub kabla)

Zabezpieczenie przewodu - sposéb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem liniowym na
czas realizacji tego obiektu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00
»Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia.
Whnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwag wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli. Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowa¢ rury ostonowe dzielone
LArot" :

- dla kabli energetycznych nn - typ PS Al 10 koloru czerwonego,

- dla kabli energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,

Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowac¢ nast¢pujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy 0 6 m.

2.4. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Do zabezpieczenia istniejacych kanaléw, wodociaggéw 1 gazociagéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
-dwuteowniki 100, ceowniki 80 (da przewoddw powyzej 600 mm ceowniki 180), katowniki 100* 100* 10, prety stalowe ¢ 10 mm, bale
drewniane 25%25 cm.

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewodéw nalezy stosowaé nast¢pujace folie:

- dla kabli energetycznych - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm,

- dla kabli telefonicznych - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- dla przewodéw wodociagowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubos$ci co najmniej 0,8 mm,

- dla gazociagéw - folig z PCW koloru zbttego z napisem ,GAZ".

Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbioér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na



miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane zabezpieczenia.

5.2. Wykopy.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych.

Uktadanie rur przepustéw powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu kabli elektrycznych. Gigboko$¢ ulozenia przepustéw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni przepustu. Dla przepustéw na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do
gtebokosci utozenia istniejacych kabli.

Na poszczegdlnych kablach nalezy zaktada¢ nastgpujace przepusty:

- na kablach energetycznych nn - typ PS A110 koloru czerwonego,

- na kablach energetycznych sn i wn - typ PS A160 koloru czerwonego,

Przepust nalezy zaklada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu. Wyloty rur ochronnych nalezy
zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glebokos¢ co najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Przepusty nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Calo$¢ robot zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

- nad wykopem nalezy utozy¢ [ 100,

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek,

- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Zabezpieczenia istniejacych kanatéw, wodociagdw i gazociaggédw nalezy dokonaé w nastgpujacy sposob:

- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i dtugo$ci L=2,0m .

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600
mm ceowniki 180),

- pod przewody wodociggowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 (dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180),

- wzdtuz przewoddéw kanalizacyjnych na szeroko$ci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢ katowniki
100* 100* 10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodéw powyzej 600 mm ceowniki 180),

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze soba potaczy¢ ze sobg za pomoca
pretéw stalowych ¢ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanatéw, wodociggdéw i gazociaggéw moze by¢ dokonane w inny sposéb uzgodniony

z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych kanaléw, wodociagéw i gazociagdw nalezy dokona¢ pod nadzorem wiascicieli

lub stuzb eksploatujacych dane sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopoéw zabezpieczenie

podlega rozbidrce.

5.6. Zasypka wykopoéw.

Zasypki wykopéw w obrgbie kolizji dokonaé recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokél zabezpieczanego

uzbrojenia.



Nad nastepujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:

- nad kablami energetycznymi - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8
mm.

- nad przewodami wodociggowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8
mm

- nad gazociggami - foli¢ z PCW koloru zéttego z napisem ,,GAZ" . przy zasypywaniu gazociaggéw nalezy zwrdcic¢
uwage czy nie zostal uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem roboét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialéw w zakresie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robot.

Kontrola w czasie wykonywania przepustéw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci zatozenia przepustu,

- prawidlowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli,

- dla kanatéw, wodociagéw i gazociggéw prawidlowos§¢ wykonania zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest I m (jeden metr) przepustéw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kanaldw,
wodociggéw 1 gazociggdédw jest 1 sztuka wykonanego zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot

Ogolne zasady przejecia robdt podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposob przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnos$ci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z
biezacej kontroli materialéw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejgciu rob6t nalezy sprawdzié:

- zgodno$§¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z przejec¢ czesci robét i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek,

- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikéw sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odrgbnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Platno$¢ za wykonanie zabezpieczen wykonawca

winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystawieniu do prowadzenia robét,

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczegdlnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopdéw ,

- zalozenie przepustdow z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanaléw, wodociagdw i gazociagéw,

- odbidr robét w obecnosci przedstawiciela danej sieci,

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatéw, wodociggéw i gazociagéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
4. - PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .
5. - PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6.- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
7.- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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